

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

(székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1., PIR száma: 735760, KSH száma: 15735760-8411-321-01), aki helyett és nevében eljár a **XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt** (székhelye: 1131. Budapest, Béke u. 65.; cégjegyzékszám: 01-10-042850; adószáma: 12052585-2-41; képviselője: **dr. Palatka Livia** vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

cégnév: **ASZFALTBETON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft**

székhely: 1108 Budapest Venyige u 4.

cégjegyzékszám: Cg 01-09 367 247


adószám: 12007516-2-42

KSH szám: 12007516 4211 113 01

bankszámlaszám: CIB Bank 11101301-12007516

képviseli: **Horváthné Bálint Valéria** Ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)



együttesen szerződő felek között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti nyílt eljárás ajánlati felhívását a Közbeszerzési Értesítőben **KÉ 6641/2013.** hivatkozási számmal jelentette meg. A közbeszerzési eljárás nyertese az I. rész vonatkozásában Vállalkozó lett.

Az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, Vállalkozó ajánlata jogilag, az utcánként árazott költségvetés, teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása, felelősségbiztosítás pedig fizikailag is a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1. A Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő alábbi utakon (útszakaszokon) útfelújítási munkák elvégzését: **RÉSZ 001:** Budapest XIII. Kerület Vízafogó ltp. Párkány utcával párhuzamos szervízút (Viza u. – Dunavirág u. között) kopórétegének átépítése térköre a **METRÓBER Tervező és Tanácsadó Kft.** 1493/V. tervszámú terve alapján az Ajánlatkérési Dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.

1.2. Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Az építést zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében írja alá.

2. A munkavégzés kezdete és befejezése

2.1. **A munkavégzés (munkaterület átadása) kezdőnapja:** a szerződés megrendelői aláírását követő harmadik munkanapon történő munkaterület átadás – átvétel napja.

2.2. A munkavégzés befejezésének napja: a munkaterület sikeres átadás – átvételének napja. 2.3. Teljesítési határidő: a munkaterület átadását követő 70. nap.

3. Vállalkozási díj

3.1. A vállalkozási díj a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata alapján (nettó) **75.753.988- Ft +ÁFA, azaz bruttó 96.207.565,- Ft.**

3.2. A bruttó vállalási ár a közvetlen anyag-és díjköltségen felül tartalmazzák a szerződés aláírásának időpontjában érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló költséget, és magában foglalja a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt, alábbiakban felsorolt költségeket:

- a befejezési határidőig várható árváltozások pénzügyi kihatásai,
- a szakfelületek biztosításával kapcsolatos díjak,
- több vállalkozó esetén az együttműködési, anyagbeszerzési járulékos költségek,
- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
- bér és járulékok költségei,
- valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei,
- különleges körülmények, akadályoztatás miatti többlet kiadások,
- szabadalmi és licencia díjak,
- jótállási, szavatossági költségek
- helyszíni adottságok és körülmények miatti pénzügyi kiadások
- a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal, tervezéssel (pld. ideiglenes forgalomterelési terv, ideiglenes, végleges forgalomváltozási terv, munkakezdési, stb.) kapcsolatos díjak,
- banki költségek,
- a bruttó fedezet (úgy mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, főépítésvezető általános költség, munkasellátási költség, anyagigazgatási költség, vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség) díja,
- megvalósulási-, ideiglenes-, végleges (hatósági előírás esetén) forgalomtechnikai tervek elkészítéseinek költségét
- az átadási dokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének és az előírt példány-számban (négy pl. papíralapon, 1 pl. elektronikus adathordozón) történő átadásának díja,
- előírt alapállapot, eltakarás előtti állapot vizuális rögzítésének (fotódokumentáció) költsége
- az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek,
- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek

3.3. A többlet- illetve pótmunka elvégzését a műszaki ellenőr javaslatára a Megrendelő rendelheti el.

3.4. A Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles fizetni a Megrendelőnek a szerződés aláírásáig, amely 1.000.000 Ft, jótállási biztosítékot pedig a teljesítési biztosíték lejártát követően (szerződéses teljesítés esetén) melynek összege megegyezik a teljesítési biztosíték összegével. A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja szerinti formákon teljesíthető.

3.5. Vállalkozó

- a munkaterület átadás – átvétel időpontjáig a Megrendelő felé Mintavételi Tervet köteles becsatolni.
- a munkaterület biztosítása (forgalommentesítése) és mindezekhez a szükséges engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata az ajánlati árak terhére.

4. Fizetési feltételek

4.1. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen vállalkozási szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

4.2. **A szerződéses feladatok egyösszegű elszámolásúak, aminek feltétele a közbeszerzési tender dokumentációban előírt műszaki tartalom maradéktalan teljesítése.** Késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér napi 0,5 %, maximum a nettó vállalási ár 5%-a. Ajánlattevőnek az ajánlatában megajánlott árakat (díjakat) kötelezően tartania kell. Az ártartási kötelezettség be nem tartása szerződésszegésnek minősül. A számlák átvételének feltétele a műszaki ellenőr teljesítésigazolása, valamint az előírt hatósági, szakhatósági, hozzájárulások, a szükséges minőségtanúsítványok és műbizonylatok átadása a műszaki ellenőrnek. A Vállalkozó jogosult az 2. pontban foglalt határidő előtti teljesítésre.

4.3. **Az ellenérték kiegyenlítése - az ajánlatkérő által igazolt – teljesítést követően, utcánként/címenként benyújtott számla alapján átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 130. §-a szerint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, utcákon/címen belül részszámlázási lehetőséget nem biztosít.**

4.4. 30 napon túli fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a mindenkorli jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat felszámítására.

4.5. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó felé 60 (hatvan) napot meghaladóan fizetési késedelembe esik, úgy a Vállalkozó jogosult a szerződéses kötelezettségeit szüneteltetni, a fizetési késedelem megszüntetéséig. A késedelemből fakadó károkért a Vállalkozó nem felel.

4.6. A számla benyújtása a Közzolgáltatási Szerződés alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közzolgáltató Zrt. Vezérigazgatóságán (1131 Budapest, Béke utca 65.) történik, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzathoz címzetten.

4.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5. Átadás-átvételi eljárás

5.1. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítási dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt a Megrendelő műszaki ellenőrének részére három példányban a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően minimum 3 nappal hamarabb átadta.

5.2. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell

- a megvalósulási tervet (helyszínrajz /főbb magassági adatokkal, szerelvények, fűtő mintavételi helyek mérethelyes jelölésével/, mintakeresztszelvény, a jóváhagyott végleges forgalomtechnikai terv /amennyiben a forgalomtechnikai hatóság kérte/

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

- építési naplók másolatait,
- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal (cégnév, bejegyzett cím, cégvezető neve, telefon- és faxszáma)
- a minőségtanúsítási dokumentációt,
 - = minőségtanúsítási jegyzőkönyveket,
 - = mérési jegyzőkönyveket,
- = fűtő (műszaki ellenőr jelenlétében) mintavételi anyag értékelési jegyzőkönyve(i)
 - = szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket,
 - = nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,
- hatósági, tervezői és kivitelezői (Megfelelőségi nyilatkozat pl.) nyilatkozatokat,
- az elkészült munkáról és a mintavételről (a beépített aszfalt vastagsági adatát fényképen is rögzíteni kell) photo dokumentációt kell készíteni és digitálisan (CD) rögzítve, 1 pl-ban átadni a műszaki ellenőrnek

5.3. Az átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó tűzi ki. Lebonyolító a Vállalkozó értesítése alapján hívja meg az illetékes hatóságokat és lefolytatja az eljárást.

5.4. Az eljárás során a Vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészült.

6. A szerződés teljesítése, módosítása

6.1. A Megrendelő a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján saját honlapján közzéteszi.

6.2. A jelen szerződés mindennemű módosítása csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ban meghatározottak figyelembe vételével történhet.

6.3. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 30. § (1) bekezdés h) pontja alapján a szerződés módosításáról külön jogszabály alapján meghatározott minta szerint Megrendelő tájékoztatót készít és azt hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi. Ebben a tájékoztatóban a Vállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy egyetért-e a tájékoztatóban foglaltakkal.

7. Vállalkozó felelőssége, garanciavállalás és szavatosság, felelősségbiztosítás

7.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és az Ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki, minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával végrehajtani.

7.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a megfelelő műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő technológiát alkalmaz minden esetben.

7.3. Vállalkozó kijelenti, és a jelen Szerződés **5. számú** elválaszthatatlan **mellékletében** hitelesen igazolja, hogy az általa végzett tevékenységre, teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik, harmadik féllel szemben a szerződés időtartalmában. A felelősségbiztosításnak a

következőknek kell megfelelnie: kártérítési limitje minimum 20 millió forint kár/év, 5 millió forint kár/esemény.

7.4. Vállalkozó a feladatai teljesítéséhez jogosult alvállalkozó igénybevételére, de az alvállalkozó teljesítéséért teljes felelősséggel tartozik.

7.5. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján 48 hónap jótállást vállal.

8. A Szerződés megszüntetése, felmondás

8.1. A Vállalkozó szerződésszegése miatt a Megrendelőt megilleti a szerződéstől való elállás joga, amennyiben a Vállalkozó a teljesítési lejárta követő 1 hónapon belül nem teljesít.

8.2. A Megrendelő a körülményeiben beállt – a szerződést lényegében érintő – változásra tekintettel bármikor elállhat a szerződéstől, köteles azonban a Vállalkozó ezzel összefüggésben keletkezett kárát megtéríteni.

8.3. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Ebben az esetben a Megrendelő a szerződést, írásban jogosult felmondani. A szerződés az írásbeli felmondásban megjelölt napon szűnik meg.

8.4. A szerződésszegésre vonatkozóan a Ptk. szabályai az irányadóak, de azon kívül a szerződés megszegésének minősül különösen, ha a Vállalkozóval szemben sorozatosan minőségi, vagy egyéb teljesítési kifogás (hibás vagy késedelmes teljesítés) merül fel.

8.5. Megrendelő a meghiúsulási kötbér felszámítására jogosult minden olyan esetben, melynél a szerződés megszűnése a Vállalkozóra visszavezethető oknak minősül, különösen például:

- Vállalkozó jogutód nélküli megszűnését határozza el;
- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt von be a teljesítésbe;
- Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el;
- Vállalkozó a szerződést egyoldalúan, különös indok nélkül felmondja. A Vállalkozó felmondása esetén nem minősül elfogadható indoknak a szerződés gazdaságtalan teljesítésére, vagy a meg- növekedett költségekre való hivatkozás.

8.6. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó jogosan igényt tarthat a jelen szerződés keretében a szerződés megszűnéséig igazoltan teljesített szolgáltatások és leszállított eszközök, anyagok ellenértékére.

8.7. Mindkét felet megilleti továbbá jelen szerződésnél fogva a rendes felmondás joga 30 napos határidővel.

9. Vis major

9.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés vis major eredménye.

9.2. Jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan esetekre vonatkozik, melyek a Vállalkozó érdekkörén kívül következnek be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén, korlátozások és szállítási embargó.

9.3. Vis majorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis major tényéről, okáról és várható időtartamáról.

9.4. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.

9.5. A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon,

hogy a Vállalkozónak erről értesítést küld.

10. Alvállalkozó igénybevétele

10.1. Alvállalkozó bevonására kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével van lehetőség. Az előző mondat szerinti kikötés azokra az alvállalkozókra vonatkozik, akiknek a teljesítésben történő közreműködésének mértéke a 10%-ot nem éri el, ennek megfelelően amely alvállalkozókat a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban nem kellett megneveznie. A jelen szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben közreműködő alvállalkozóként, a Vállalkozó a teljesítésbe csak olyan céget vonhat be, amelyet a közbeszerzési eljárásban alvállalkozóként megnevezett.

10.2. A Vállalkozó az alvállalkozó által elvégzett munkáért úgy felel, mintha azt maga teljesítette volna.

11. Titoktartás

11.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Szerződő fél jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

11.2. A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során az Önkormányzattal/Zrt-vel és tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira is, akiket tevékenységük megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a titoktartási kötelezettségre hitelt érdemlően figyelmeztetni. Vállalkozó elismeri, hogy teljes kártérítési felelősséggel tartozik a birtokába jutott információk megőrzéséért, megtartásáért, tárolásáért.

12. Vitás kérdések rendezése

12.1. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

13. Szerződő Felek kapcsolattartói

13.1. A Megrendelő képviselője

Salam Viktor

1139. Budapest Hajdú u. 29.

Telefon: 06-30-914-8936

Email: salamviktor@kozszolgaltato.bp13.hu

13.2. A Vállalkozó képviselője,

neve: Horváthné Bálint Valéria

címe: 1108 Budapest Venyige u. 4.

telefon/fax száma: 264-5696

email címe: horvathne@aszfaltbeton.hu

felelős műszaki vezetője

neve: Horváth Péter

címe: 1108 Bp.Venyige u. 4

telefon/fax száma: 264-5696

email címe: info@aszfaltbeton.hu

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Jelen szerződés kizárólag a melléklettel együtt érvényes.

14.2. Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 3. és 4. pontja rendelkezéseinek megfelelő közzétételi kötelezettség alapján, a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát a szerződést kötő Felek nevét és a szerződés értékét, a Megrendelő a honlapján nyilvánosságra hozza. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel kötött szerződések esetén a közpénzek felhasználásával érintett szerződő félként információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései a közzététel és adatvédelem tekintetében kötelezőek, annak betartása érdekében közreműködési kötelezettség áll fenn.


14.3. Jelen szerződést a felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás (a szerződés mögé nem csatolandó)
2. sz. melléklet: ajánlatkérői ajánlati dokumentáció, „Útberuházások műszaki tartalma 2013.” és „Műszaki leírás” fejezetei (a szerződés mögé nem csatolandó)
3. sz. melléklet: Tételes árajánlat (ajánlatadó által beárazott tételrend)
4. sz. melléklet: teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása
5. sz. melléklet: felelősségbiztosítás


Budapesten, 2013. 06. 21.

Budapesten, 2013.


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
helyett és nevében
XIII. Kerületi Közzolgáltató Zrt
dr. Palatka Livia vezérigazgató
Megrendelő



ASZFALTBETON KFT.
1108 Budapest, Venyige u. 4.
Tel.: 06-1-764 5695
CIB: 11101301-12007516-01000003



Vállalkozó

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Budapest 2013. 06. 20.

A szerződést jogilag ellenőrizte:

.....
Budapest 2013. 06. 20.

Budapest XIII. kerület, Vizafogó sétány

(Tsz.: 1493/V.)

Budapest, 2012. augusztus hó

Költségvetési kiírás

001

Ssz.:	Tételleírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
I. Bontási munkák								
1.	Beton burkolatalap bontása kézi erővel, légkalapáccsal (feltételezés: járdaalap 15, útalap 25 cm)	1 856 m3		1 200	600	2 226 609	1 113 305	3 339 914
2.	Kiemelt v. süllyesztett szegélyek, futósorok bontása betongerendával együtt	1 545 m			300	0	463 365	463365
3.	Aszfaltburkolatok és öntöttaszfaltok bontása kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal (feltételezés: járdaaszfalt 3, útaszfalt 4 cm)	299 m3		1 000	500	299 411	149 705	449 116
4.	Beton gyeprács burkolat bontása	988 m2			500	0	494 235	494 235
5.	Aszfaltburkolatok szelvéágása	89 m		550	200	48 799	17 745	66 544
6.	Bontásból kikerült anyagok elszállítása	0				0	0	0
	- betontörmelék (laza m3)	2 505 m3		2 000	500	5 009 870	1 252 468	6 262 338
	- aszfalt törmelék (laza m3)	404 m3		2 000	500	808 409	202 102	1 010 511
7.	Közúti jelzőtáblák oszlopainak bontása	20 db			500	0	9 975	9 975
8.	Közúti jelzőtáblák leszerelése oszlopról	22 db			300	0	6 615	6 615

Budapest XIII. kerület, Vizafogó sétány

(Tsz.: 1493/V.)

Budapest, 2012. augusztus hó

Költségvetési kiírás

001

Ssz.:	Tételleírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
9.	Térelzáró oszlopok bontása	36 db			200	0	7 140	7 140
10.	"U" korlát bontása	20 db			350	0	6 983	6 983
11.	Nagykockakő felhajtó (rámpa) bontása	16 m ²		1 000	800	15 540	12 432	27 972
12.	Sebességcsökkentő borda (gumi elemek) bontása	20 m			100	0	1 964	1 964

Bontási munkák

II. Alépítményi munkák

1.	Föld kitermelése tükörből	867 m ³		300	200	260 100	173 400	433 500
2.	Tükör készítése tömörítés nélkül I-IV. talajosztályban	8 552 m ²			80	0	684 160	684 160
3.	Tükör felületének tömörítése	8 552 m ²			70	0	598 640	598 640
4.	Talajjavító réteg készítése	1 785 m ³		2 700	500	4 819 500	892 500	5 712 000
5.	Tömörítés Try = 95 % tömörítettségi fokra kis felületen	1 785 m ³			80	0	142 800	142 800
6.	Tükörből kitermelt fejtett föld elszállítása laza m ³)	1 083 m ³		1 200	300	1 299 600	324 900	1 624 500

Alépítményi munkák

Budapest XIII. kerület, Vizafogó sétány

(Tsz.: 1493/V.)

Budapest, 2012. augusztus hó

Költségvetési kiírás

001

Ssz.:	Tételírás	Mennyiség	Egyesítő	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
III. Felépítményi munkák								
1.	FZKA készítése 20-25 cm vastagságban	1 777 m3		2 600	500	4 620 238	888 507	5 508 746
2.	C12-32/IFN burkolat alp készítése 10 cm vastagságban ÖA alá	8 m3		9 000	4000	72 000	32 000	104 000
3.	Kiemelt szegély készítése beton alap-gerendával és megtámasztással, hézagolással							
	- normál beton útszegély elemekből	725 m		2 000	1300	1 449 420	942 123	2 391 543
	- 8 cm vtg. kerți szegély	833 m		1 400	1000	1 166 200	833 000	1 999 200
4.	Süllyesztett szegély készítése beton alap-gerendával és megtámasztással, hézagolással							
	- normál beton útszegély elemekből	1 347 m		1 500	1300	2 020 883	1 751 432	3 772 314
	- kerți szegély	508 m		1 400	1000	711 200	508 000	1 219 200
5.	Öntöttaszfalt burkolat készítése							
	- MA - 4 (meglévő járda helyreállításánál 0,20 cm szélességben, 0,03 cm vastagságban)	3 m3		80 000	30000	249 600	93 600	343 200
	- MA - 8 (döntött szegély építésénél meglévő útpálya helyreállítása, 0,50 m szélességben,	1 m3		81 000	30000	45 247	16 758	62 005

Budapest XIII. kerület, Vizafogó sétány

(Tsz.: 1493/V.)

Budapest, 2012. augusztus hó

Költségvetési kiírás

001

Ssz.:	Tételeírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
6.	Beton térkö burkolat készítése	0				0	0	0
	- piros színű	104 m2		2 650	1300	274 633	134 726	409 358
	- barna színű	1 359 m2		2 650	1300	3 601 390	1 766 720	5 368 109
	- homokszínű	2 700 m2		2 650	1300	7 154 364	3 509 688	10 664 052
	- eltérő színű haladási irányt jelző nyíl	7 m2		2 650	1300	17 530	8 600	26 129
	- homokszínű parkolóhely elválasztó vonal	101 m2		2 650	1300	266 564	130 767	397 331
	- barna színű parkoló	1 400 m2		2 650	1300	3 711 020	1 820 501	5 531 521
	- világos színű díszburkolat egyéb helyen	1 268 m2		2 650	1300	3 359 034	1 647 828	5 006 862
	- beton gyeprács burkolat készítés	1 644 m2		2 100	900	3 451 928	1 479 398	4 931 325
	- 1 soros 10 x 10 cm-es beton térkö futósor készítése csatornalisztító akna fedlapok mellett	103 m		400	400	41 160	41 160	82 320
7.	Nagykokcakő kocsfeljáró készítése (3 sor kötésben, betonba ágyazva, bitumenes kiöntéssel)	16 m2		1 500	2000	23 310	31 080	54 390

Felépítményi munkák

Budapest XIII. kerület, Vizafogó sétány

(Tsz.: 1493/V.)

Budapest, 2012. augusztus hó

Költségvetési kiírás

001

Sz.:	Tételleírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
IV. Utómunkák								
1.	Közúti jelző- és útbaigazító táblák oszlopainak elhelyezése betonlappal	20 db		6 500	1000	129 675	19 950	149 625
2.	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése	22 db		8 000	1500	176 400	33 075	209 475
3.	Térelzáró oszlop elhelyezése (új)	1 db		12 000	1500	12 600	1 575	14 175
4.	Térelzáró oszlopok elhelyezése (eredeti helyére visszaállítása)	28 db			1500	0	42 525	42 525
5.	Zöldfelület rendezés (humusztérítés, fűvesítés)	2 139 m2		1 200	500	2 566 620	1 069 425	3 636 045
6.	Növénykazetták beültetése	319 m2		2 000	300	637 560	95 634	733 194
7.	Javasolt fa ültetése	4 db		20 000	2000	84 000	8 400	92 400
8.	Javasolt pad elhelyezése (tipust a Beruházó határozza meg, tervezői javaslat: UBCITÉ Vera család)	12 db		56 000	1000	646 800	11 550	658 350
9.	Előregyártott beton virágláda elhelyezése	3 db		5 000	2500	15 750	7 875	23 625
10.	Jóváhagyások miatti változások költsége (előirányzat)	0						

Budapest XIII. kerület, Vizafogó sétány

(Tsz.: 1493/N.)

Budapest, 2012. augusztus hó

Költségvetési kiírás

001

Szsz.:	Tétel-leírás	Mennyiség	Egyesítő 9 y s é 9	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
--------	--------------	-----------	-----------------------------------	--	----------------------	-----------------------	------------------	------------

11. Jövőhagyott forgalomkorlátozás végrehajtása
0

Utómunkák

Érintett közműszerelevények

- vízelzáró szerelevény	7 db	5000	0	36 750	36 750
- tűzcsap	3 db	5000	31 500	15 750	47 250
- gázvezető szerelevény	27 db	5000	0	136 500	136 500
- csatorna tisztító akna fedlap	27 db	4000	273 000	109 200	382 200
- víznyelő rács	25 db	5000	252 000	126 000	378 000

Érintett közműszerelevények

Összesen nettó:

75 753 988

Összesen bruttó, tartalék nélkül:

96 207 565

ASZFALT BETON KFT.
1108 Budapest, Venyige u. 4.
Tel.: 06-1-160-5696
Asz.: 12007516-2-42
CIB: 1101501-12007516-01000003

**CIB BANK****CIB Internet Bank**

Dátum: 2013.06.19. 12:44:23
Ügyfél neve: ASZFALTBETON
VÁLLALKOZÁSI ÉS
KERESKEDELMI KFT

SZÁMLATÖRTÉNET

Számlaszám: 0213-456905-511 HUF

Könyvelési dátum	Leírás	Összeg	Számlaegyenleg
2013.06.19.	Kimenő eseti utalás SPETES0014335339 11784009-15513003- BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KER.ÖNK. Közlemény: közbeszerzés útfelújítás 1 rész Értéknapi: 2013.06.19	-1 000 000.00	-
2013.06.19.	Kimenő eseti utalás SPETES0014335341 11784009-15513003- BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KER.ÖNK. Közlemény: közbeszerzés útfelújítás 3 rész Értéknapi: 2013.06.19	-1 000 000.00	-

Adószám: 10337587-2-44

SZJ.: 66

Mentes az ÁFA alól.

Ügyműködés, adatváltozás bejelentése:

Nagyvállalati és Nemzetközi Ig. 429-2500

1061 Budapest, Paulay Ede u. 1.

Gondozó: Ducsa Ákos

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-421-421

Internet cím: www.allianz.hu

Kötvényszám: 217880436

Allianz 
Hungária

V01170883

2

KÖTVÉNY

Építésbiztosítás/szerelésbiztosítás

Biztosított adatai

Szerződő adatai

Aszfaltbeton Kft.
Budapest, Pest megye
Útépítés, fenntartás

Aszfaltbeton Kft.
2 Budapest
Venyige u. 4.
1108

Adószám: 12007516242 KSH szám: 45

Szerződés adatok

Új szerződés:

Szerződés kezdete: 2004.10.19.
Díjfizetés kezdete: 2004.10.19.

Biztosítási évforduló (hónap, nap): 01.01.
Éves állománydíj: 280.000 Ft

Első díjelőírás: 2005.01.01-ig 50.000 Ft
Negyedéves felkért díj: 2005.01.01-től 280.000 Ft

Tételei:

Kockázat leírás:

Bizt. összeg:

Bizt. díj:

Létesítmény összesen

50 eFt Önrészesedés

Fel.11m: 25000Ft/év

Fel.11m: 5000 Ft/kár

Fel.Önr: 50eFt

100.000 eFt

280.000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Feltételek, záradékok:

1. A biztosítás az általános feltételek szerint érvényes.

A kötvény összesen db mellékletével együtt érvényes.

A kötvény kötelező melléklete: kockázatvállalási kötvény melléklet.

Allianz Hungária Biztosító Rt.
Nagyvállalati és Nemzetközi Igazgatóság
1061 Budapest, Paulay E. u. 1.
MKB 10300002-20370202-00003288



Kelt: Budapest, 2004.10.28.

A szerződés része a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivaló is. Szövege a kötvény hátoldalán.

A kötvény tulajdonosváltás esetén nem ruházható át más személyre.

Allianz Hungária Biztosító Rt.