

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

(székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1., PIR száma: 735760, KSH száma: 15735760-8411-321-01), aki helyett és nevében eljár a **XIII. Kerületi Köszolgáltató Zrt.** (székhelye: 1131. Budapest, Béke u. 65.; cégjegyzékszáma: 01-10-042850; adószáma: 12052585-2-41; képviselője: **dr. Palatka Livia** vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

cégnév: **ASZFALTBETON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft**

székhely: 1108 Budapest Venyige u 4.

cégjegyzékszám: Cg 01-09 367 247


adószám: 12007516-2-42

KSH szám: 12007516 4211 113 01

bankszámlaszám: CIB Bank 11101301-12007516

képviseli: **Horváthné Bálint Valéria** Ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)



együttesen szerződő felek között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti nyílt eljárás ajánlati felhívását a Közbeszerzési Értesítőben **KÉ 6641/2013.** hivatkozási számmal jelentette meg. A közbeszerzési eljárás nyertese az III. rész vonatkozásában Vállalkozó lett.

Az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, Vállalkozó ajánlata jogilag, az utcánként árazott költségvetés, teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása, felelősségbiztosítás pedig fizikailag is a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1. A Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő alábbi utakon (útszakaszokon) útfelújítási munkák elvégzését: **RÉSZ 003 (útpályaszerkezetek átépítése)**

- Kis Gömb utca (Szent László u. – Dévényi u. között)
- Zsinór utca (Szent László u. – Tatai u. között)
- Taksony utca (Lehel u. – Tüzér u. között)

az Ajánlatkérési Dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.

1.2. Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Az építést zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében írja alá.

2. A munkavégzés kezdete és befejezése

2.1. A munkavégzés (munkaterület átadása) kezdőnapja: a szerződés megrendelői aláírását követő harmadik munkanapon történő munkaterület átadás – átvétel napja.

2.2. A munkavégzés befejezésének napja: a munkaterület sikeres átadás – átvételének napja.

2.3. Teljesítési határidő: a munkaterület átadását követő 60. nap.

3. Vállalkozási díj

3.1. A vállalkozási díj a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata alapján:

- Kis Gömb utca (Szent László u. – Dévényi u. között),
nettó: **14.279.744 Ft** bruttó: **18.135.275 Ft**
- Zsinór utca (Szent László u. – Tatai u. között),
nettó: **4.307.900 Ft** bruttó: **5.471.033 Ft**
- Taksony utca (Lehel u. – Tüzér u. között),
nettó: **12.785.316 Ft** bruttó: **16.237.351 Ft**

Összesen: nettó 31.372.960 Ft bruttó 39.843.659 Ft

3.2. A bruttó vállalási ár a közvetlen anyag-és díjköltségen felül tartalmazzák a szerződés aláírásának időpontjában érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló költséget, és magában foglalja a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt, alábbiakban felsorolt költségeket:

- a befejezési határidőig várható árváltozások pénzügyi kihatásai,
- a szakfelületek biztosításával kapcsolatos díjak,
- több vállalkozó esetén az együttműködési, anyagbeszerzési járulékos költségek,
- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
- bér és járulékoknak költségei,
- valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei,
- különleges körülmények, akadályoztatás miatti többlet kiadások,
- szabadalmi és licencia díjak,
- jótállási, szavatossági költségek
- helyszíni adottságok és körülmények miatti pénzügyi kiadások
- a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal, tervezéssel (pld. ideiglenes forgalomterelési terv, ideiglenes, végleges forgalomváltozási terv, munkakezdési, stb.) kapcsolatos díjak,
- banki költségek,
- a bruttó fedezet (úgy mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, főépítésvezető általános költség, munkasellátási költség, anyagigazgatási költség, vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség) díja,
- megvalósulási-, ideiglenes-, végleges (hatósági előírás esetén) forgalomtechnikai tervek elkészítéseinek költségét

- az átadási dokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének és az előírt példány-számban (négy pl. papíralapon, 1 pl. elektronikus adathordozón) történő átadásának díja,
- előírt alapállapot, eltakarás előtti állapot vizuális rögzítésének (fotódokumentáció) költsége
- az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek,
- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek

3.3. A többlet- illetve pótmunka elvégzését a műszaki ellenőr javaslatára a Megrendelő rendelheti el.

3.4. A Vállalkozó **teljesítési biztosítékot** köteles fizetni a Megrendelőnek a szerződés aláírásáig, amely **1.000.000 Ft**, jótállási biztosítékot pedig a **teljesítési biztosíték** lejártát követően (szerződéses teljesítés esetén) melynek összege megegyezik a teljesítési biztosíték összegével. A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja szerinti formákon teljesíthető.

3.5. Vállalkozó

- a munkaterület átadás – átvétel időpontjáig a Megrendelő felé Mintavételi Tervet köteles becsatolni.
- a munkaterület biztosítása (forgalommentesítése) és mindezekhez a szükséges engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata az ajánlati árak terhére.

4. Fizetési feltételek

4.1. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen vállalkozási szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

4.2. A szerződéses feladatok **egyösszegű elszámolásúak, aminek feltétele a közbeszerzési tender dokumentációban előírt műszaki tartalom maradéktalan teljesítése.** Késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér napi 0,5 %, maximum a nettó vállalási ár 5%-a. Ajánlattevőnek az ajánlatában megajánlott árakat (díjakat) kötelezően tartania kell. Az ártartási kötelezettség be nem tartása szerződésszegésnek minősül. A számlák átvételének feltétele a műszaki ellenőr teljesítésigazolása, valamint az előírt hatósági, szakhatósági, hozzájárulások, a szükséges minőségtanúsítványok és műbizonylatok átadása a műszaki ellenőrnek. A Vállalkozó jogosult az 2. pontban foglalt határidő előtti teljesítésre.

4.3. Az ellenérték kiegyenlítése - az ajánlatkérő által igazolt – teljesítést követően, **utcánként/címenként benyújtott számla alapján átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 130. §-a szerint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, utcákon/címeken belül részszámlázási lehetőséget nem biztosít.**

4.4. 30 napon túli fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a mindenkorijegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat felszámítására.

4.5. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó felé 60 (hatvan) napot meghaladóan fizetési késedelembe esik, úgy a Vállalkozó jogosult a szerződéses kötelezettségeit szüneteltetni, a fizetési késedelem megszüntetéséig. A késedelemből fakadó károkért a Vállalkozó nem felel.

4.6. A számla benyújtása a Közzolgáltatási Szerződés alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közzolgáltató Zrt. Vezérigazgatóságán (1131 Budapest, Béke utca 65.) történik, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzathoz címzetten.

4.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) pontja

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5. Átadás-átvételi eljárás

5.1. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítási dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt a Megrendelő műszaki ellenőrének részére három példányban a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően minimum 3 nappal hamarabb átadta.

5.2. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell

- a megvalósulási tervet (helyszínrajz /főbb magassági adatokkal, szerelvények, fűt mintavételi helyek mérethelyes jelölésével/, mintakeresztszelvény, a jóváhagyott végleges forgalomtechnikai terv /amennyiben a forgalomtechnikai hatóság kérte/

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

- építési naplók másolatait,
- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal (cégnév, bejegyzett cím, cégvezető neve, telefon- és faxszáma)
- a minőségtanúsítási dokumentációt,
 - = minőségtanúsítási jegyzőkönyveket,
 - = mérési jegyzőkönyveket,
- = fűt (műszaki ellenőr jelenlétében) mintavételi anyag értékelési jegyzőkönyve(i)
 - = szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket,
 - = nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,
- hatósági, tervezői és kivitelezői (Megfelelőségi nyilatkozat pl.) nyilatkozatokat,
- az elkészült munkáról és a mintavételről (a beépített aszfalt vastagsági adatát fényképen is rögzíteni kell) photo dokumentációt kell készíteni és digitálisan (CD) rögzítve, 1 pl-ban átadni a műszaki ellenőrnek

5.3. Az átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó tűzi ki. Lebonyolító a Vállalkozó értesítése alapján hívja meg az illetékes hatóságokat és lefolytatja az eljárást.

5.4. Az eljárás során a Vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészült.

6. A szerződés teljesítése, módosítása

6.1. A Megrendelő a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján saját honlapján közzéteszi.

6.2. A jelen szerződés mindennemű módosítása csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ban meghatározottak figyelembe vételével történhet.

6.3. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 30. § (1) bekezdés h) pontja alapján a szerződés módosításáról külön jogszabály alapján meghatározott minta szerint Megrendelő tájékoztatót készít és azt hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi. Ebben a tájékoztatóban a Vállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy egyetért-e a tájékoztatóban foglaltakkal.

7. Vállalkozó felelőssége, garanciavállalás és szavatosság, felelősségbiztosítás

7.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és az Ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki, minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával végrehajtani.

7.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a megfelelő műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő technológiát alkalmaz minden esetben.

7.3. Vállalkozó kijelenti, és a jelen Szerződés **5. számú** elválaszthatatlan **mellékletében** hitelesen igazolja, hogy az általa végzett tevékenységre, teljes körű **felelősségbiztosítással** rendelkezik, harmadik féllel szemben a szerződés időtartalmában. A felelősségbiztosításnak a következőknek kell megfelelnie: kártérítési limitje minimum 20 millió forint kár/év, 5 millió forint kár/esemény.

7.4. Vállalkozó a feladatai teljesítéséhez jogosult alvállalkozó igénybevételére, de az alvállalkozó teljesítéséért teljes felelősséggel tartozik.

7.5. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján 144 hónap jótállást vállal.

8. A Szerződés megszüntetése, felmondás

8.1. A Vállalkozó szerződésszegése miatt a Megrendelőt megilleti a szerződéstől való elállás joga, amennyiben a Vállalkozó a teljesítési lejártát követő 1 hónapon belül nem teljesít.

8.2. A Megrendelő a körülményeiben beállt – a szerződést lényegében érintő – változásra tekintettel bármikor elállhat a szerződéstől, köteles azonban a Vállalkozó ezzel összefüggésben keletkezett kárát megtéríteni.

8.3. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Ebben az esetben a Megrendelő a szerződést, írásban jogosult felmondani. A szerződés az írásbeli felmondásban megjelölt napon szűnik meg.

8.4. A szerződésszegésre vonatkozóan a Ptk. szabályai az irányadók, de azon kívül a szerződés megszegésének minősül különösen, ha a Vállalkozóval szemben sorozatosan minőségi, vagy egyéb teljesítési kifogás (hibás vagy késedelmes teljesítés) merül fel.

8.5. Megrendelő a meghiúsulási kötbér felszámítására jogosult minden olyan esetben, melynél a szerződés megszűnése a Vállalkozóra visszavezehető oknak minősül, különösen például:

- Vállalkozó jogutód nélküli megszűnését határozza el;
- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt von be a teljesítésbe;
- Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el;
- Vállalkozó a szerződést egyoldalúan, különös indok nélkül felmondja. A Vállalkozó felmondása esetén nem minősül elfogadható indoknak a szerződés gazdaságtalan teljesítésére, vagy a meg- növekedett költségekre való hivatkozás.

8.6. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó jogosan igényt tarthat a jelen szerződés keretében a szerződés megszűnéséig igazoltan teljesített szolgáltatások és leszállított eszközök, anyagok ellenértékére.

8.7. Mindkét felet megilleti továbbá jelen szerződésnél fogva a rendes felmondás joga 30 napos határidővel.

9. Vis major

9.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés vis major eredménye.

9.2. Jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan esetekre vonatkozik, melyek a

Vállalkozó érdekkörén kívül következnek be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén, korlátozások és szállítási embargó.

9.3. Vis majorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis major tényéről, okáról és várható időtartamáról.

9.4. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.

9.5. A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozónak erről értesítést küld.

10. Alvállalkozó igénybevétele

10.1. Alvállalkozó bevonására kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével van lehetőség. Az előző mondat szerinti kikötés azokra az alvállalkozókra vonatkozik, akiknek a teljesítésben történő közreműködésének mértéke a 10%-ot nem éri el, ennek megfelelően amely alvállalkozókat a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban nem kellett megneveznie. A jelen szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben közreműködő alvállalkozóként, a Vállalkozó a teljesítésbe csak olyan céget vonhat be, amelyet a közbeszerzési eljárásban alvállalkozóként megnevezett.

10.2. A Vállalkozó az alvállalkozó által elvégzett munkáért úgy felel, mintha azt maga teljesítette volna.

11. Titoktartás

11.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Szerződő fél jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

11.2. A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során az Önkormányzattal/Zrt-vel és tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira is, akiket tevékenységük megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a titoktartási kötelezettségre hitelt érdemlően figyelmeztetni. Vállalkozó elismeri, hogy teljes kártérítési felelősséggel tartozik a birtokába jutott információk megőrzéséért, megtartásáért, tárolásáért.

12. Vitás kérdések rendezése

12.1. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

13. Szerződő Felek kapcsolattartói

13.1. A Megrendelő képviselője
Salam Viktor
1139. Budapest Hajdú u. 29.

Telefon: 06-30-914-8936
Email: salamviktor@kozszolgaltato.bp13.hu

13.2. A Vállalkozó képviselője,
neve: Horváthné Bálint Valéria
címe: 1108 Budapest Venyige u. 4.
telefon/fax száma: 264-5696
email címe: horvathne@aszfaltbeton.hu

felelős műszaki vezetője
neve: Horváth Péter
címe: 1108 Bp. Venyige u. 4
telefon/fax száma: 264-5696
email címe: info@aszfaltbeton.hu

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Jelen szerződés kizárólag a melléklettel együtt érvényes.

14.2. Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 3. és 4. pontja rendelkezéseinek megfelelő közzétételi kötelezettség alapján, a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát a szerződést kötő Felek nevét és a szerződés értékét, a Megrendelő a honlapján nyilvánosságra hozza. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel kötött szerződések esetén a közpénzek felhasználásával érintett szerződő félként információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései a közzététel és adatvédelem tekintetében kötelezőek, annak betartása érdekében közreműködési kötelezettség áll fenn.

14.3. Jelen szerződést a felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás (a szerződés mögé nem csatolandó)
2. sz. melléklet: ajánlatkérői ajánlati dokumentáció, „Útberuházások műszaki tartalma 2013.” és „Műszaki leírás” fejezetei (a szerződés mögé nem csatolandó)
3. sz. melléklet: Tételes árajánlat (ajánlatadó által beárazott tételrend)
4. sz. melléklet: teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása
5. sz. melléklet: felelősségbiztosítás

Budapesten, 2013. 06. 21.

Budapesten, 2013.


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
helyett és nevében
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt
dr. Palatka Livia vezérigazgató
Megrendelő, Béke u. 65.



ASZFALTBETON KFT.
1108 Budapest, Venyige u. 4.
Tel.: 06-1-264-5696
Asz.: 12007516-2-42
CIB: 11101301-12007516-01000003

Vállalkozó

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:


Budapest 2013. 06. 20.

A szerződést jogilag ellenőrizte:


Budapest 2013. 06. 20.

Budapest XIII. kerület, útfelújítások 2013

Kis Gömb utca (Szent László u. - Dévényi u. között) útburkolatának szerkezetátépítése Útépítés 003/1

Ssz.	Tételírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
I. Bontási munkák								
1.	Aszfalt és beton burkolatok és alaprétegek bontása gépi erővel	37 m3		2 000 Ft	500 Ft	73 500 Ft	18 375 Ft	91 875 Ft
2.	Kiemelt v. szilvesztelt szegélyek, futósorok bontása betongerendával együtt	265 m			300 Ft	0 Ft	79 500 Ft	79 500 Ft
4.	Kockakő burkolat bontása, deponálása	1 110 m2			500 Ft	0 Ft	555 000 Ft	555 000 Ft
5.	Aszfalt pályaszerkezeti út marása (által. 5 cm vtg.)	126 m2		800 Ft	200 Ft	100 800 Ft	25 200 Ft	126 000 Ft
	Bontásból kikerült anyagok kiemelése, kocsirakása és elszállítása lerakóhelyre					0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	- betont és aszfalttörmelék (laza m3)	46 lm3		2 000 Ft	500 Ft	92 400 Ft	23 100 Ft	115 500 Ft
8.	- nagykockakő (laza m3)	137 lm3		300 Ft	200 Ft	40 950 Ft	27 300 Ft	68 250 Ft

**Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013**

Kis Gömb utca (Szent László u. - Dévényi u. között) útburkolatának szerkezetátépítése
Útépítés 003/1

Szám	Tételleírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
II. Alépitményi munkák								
10.	Föld kiemmelése tükörből	338 m ³		300 Ft	200 Ft	101 400 Ft	67 600 Ft	169 000 Ft
11.	Tükör készítése tömörítés nélkül I-IV. talajosztályban	1 235 m ²			80 Ft	0 Ft	98 784 Ft	98 784 Ft
12.	Tükörből kiemelt fejtett föld elszállítása (laza m ³)	427 lm ³		1 000 Ft	500 Ft	427 350 Ft	213 675 Ft	641 025 Ft
13.	Talajjavító réteg készítése, tömörítés Tr = 95 % tömörítettségi fokra	170 m ³		2 700 Ft	500 Ft	459 270 Ft	85 050 Ft	544 320 Ft
14.	FZKA burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, tömörítés Tr = 95 % tömörítettségi fokra	97 m ³		2 600 Ft	500 Ft	251 160 Ft	48 300 Ft	299 460 Ft
III. Felepitményi munkák								
15.	CKT burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban	170 m ³		9 500 Ft	2 000 Ft	1 615 950 Ft	340 200 Ft	1 956 150 Ft
18.	Kerti szegély készítése beton alapgerendával, hézagolással	16 m		1 400 Ft	1 000 Ft	22 050 Ft	15 750 Ft	37 800 Ft
20.	Kockakő futó sor készítése beton alapgerendával, hézagolással, anyagár nélkül	317 m		800 Ft	700 Ft	253 680 Ft	221 970 Ft	475 650 Ft
21.	Hasított kő szegély építése bontott kőanyagból, beton alap-gerendával és megtámasztással, hézagolással	265 m		800 Ft	1 200 Ft	212 000 Ft	318 000 Ft	530 000 Ft

**Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013**

Kis Gömb utca (Szent László u. - Dévényi u. között) útburkolatának szerkezetátépítése
Útépítés 003/1

Ssz.	Tételírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
22.	Nagykockakő kocsieljáró készítése (3 sor kötésben, betonba ágyazva, bitumenes kiöntéssel)	5 m ²		1 500 Ft	1 700 Ft	7 875 Ft	8 925 Ft	16 800 Ft
Köburkolatok készítése								
25.	Térkö burkolat építése 8 cm piros	29 m ²		1 900 Ft	1 300 Ft	55 860 Ft	38 220 Ft	94 080 Ft
28.	Kockaköburkolat építése zúzottkő ágyazatra, bitumenes hézagkiöntéssel bontott kockaköből	384 m ²		1 500 Ft	2 000 Ft	576 450 Ft	768 600 Ft	1 345 050 Ft
29.	2/5 zúzalékágyazat készítés kockakő alá	26 m ³		2 500 Ft	700 Ft	65 625 Ft	18 375 Ft	84 000 Ft
30.	0/4 homokágyazat készítés térkö alá 3 cm vtg	2 m ³		1 800 Ft	700 Ft	3 780 Ft	1 470 Ft	5 250 Ft

Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013

Kis Gömb utca (Szent László u. - Dévényi u. között) útburkolatának szerkezetátépítése
Útépítés 003/1

Sz.:.	Tételírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek								
31.	AC 16 (F) kötőréteg készítése 6 cm vlg-ban	49 m3		50 000 Ft	15 000 Ft	2 467 500 Ft	740 250 Ft	3 207 750 Ft
32.	AC 11 kiegyenlítő réteggként építve (1 cm. vlg.)	1 m3		56 000 Ft	14 000 Ft	58 800 Ft	14 700 Ft	73 500 Ft
33.	AC 11 (F) kopóréteg készítése 5 cm vlg-ban	47 m3		58 000 Ft	15 000 Ft	2 740 500 Ft	708 750 Ft	3 449 250 Ft
35.	Önött aszfalt készítése járdában MA-5 aszfaltból 3 cm vlg-ban	1 m3		85 000 Ft	25 000 Ft	44 625 Ft	13 125 Ft	57 750 Ft
Közműszerelvények								
36.	Meglévő aknafedlapok, szintbeemelése, cseréje	6 db		10 000 Ft	4 000 Ft	60 000 Ft	24 000 Ft	84 000 Ft
37.	Meglévő víznyelőrácsok szintbeemelése, cseréje	2 db		10 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft
38.	Meglévő távközlési akna fedlapok, cseréje	2 db		6 000 Ft	4 000 Ft	12 000 Ft	8 000 Ft	20 000 Ft
39.	Meglévő közműszerelvények szintbeemelése, cseréje	3 db			8 000 Ft	0 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
IV. Utómunkák								
Nettó vállalási ár: 14 279 744 Ft Bruttó vállalási ár: 18 135 275 Ft								

ASZFALT BETON KFT.
1108 Budapest, Venyige u. 4.
Tel.: 06-1-264-5696
Aszf.: 12007516-8-42
CIB: 11101301-12007516-8-42
000318001000003

Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013

Zsinór utca (Szent László u. - Tatai út között) útburkolatának szerkezetátépítése
Útépités 003/2

Sz.: Tételleírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
I. Bontási munkák							
2. Kiemelt v. szillyeszlelt szegélyek, futósorok bontása betongerendával együtt	16 m			300 Ft	0 Ft	4 800 Ft	4 800 Ft
3. Beton térkő burkolat bontása, deponálása	10 m ²			500 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
4. Kockakő burkolat bontása, deponálása	320 m ²			500 Ft	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
Bontásból kikerült anyagok kiemelése, kocsirakakása és elszállítása lerakóhelyre					0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. - betont és aszfalttörmelék (laza m ³)	2 lm ³		2 000 Ft	500 Ft	4 000 Ft	1 000 Ft	5 000 Ft
7. - beton térkő (laza m ³)	lm ³				0 Ft	0 Ft	0 Ft
8. - nagykockakő (laza m ³)	60 lm ³		800 Ft	200 Ft	48 000 Ft	12 000 Ft	60 000 Ft
II. Alépitményi munkák							
10. Föld kiemelése tükörből	112 m ³		300 Ft	200 Ft	33 600 Ft	22 400 Ft	56 000 Ft
11. Tükör készítése tömörítés nélkül I-IV. talajosztályban	320 m ²			80 Ft	0 Ft	25 600 Ft	25 600 Ft
12. Tükörből kiemelt fejtett föld elszállítása (laza m ³)	140 lm ³		1 000 Ft	500 Ft	140 000 Ft	70 000 Ft	210 000 Ft
13. Talajjavító réteg készítése, tömörítés Ty = 95 % tömörítettségi fokra	64 m ³		2 700 Ft	500 Ft	172 800 Ft	32 000 Ft	204 800 Ft
III. Felépítményi munkák							
15. CKT burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban	64 m ³		9 500 Ft	2 000 Ft	608 000 Ft	128 000 Ft	736 000 Ft

Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013

Zsinór utca (Szent László u. - Tatai út között) útburkolatának szerkezetátépítése
Útépítés 003/2

Ssz.	Tételleírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
20.	Kockakő futósr készítése beton alapterendával, hézagolással, anyagár nélkül	107 m		800 Ft	700 Ft	85 600 Ft	74 900 Ft	160 500 Ft
21.	Hasított kő szegély építése bontott kőanyagból, beton alap-gerendával és megtámasztással, hézagolással	16 m		800 Ft	1 200 Ft	12 800 Ft	19 200 Ft	32 000 Ft
23.	Meglévő szegélykövek újrafugázása	107 m		100 Ft	400 Ft	10 700 Ft	42 800 Ft	53 500 Ft
Köburkolatok készítése								
26.	Térkö burkolat építése bontott kőből	10 m ²			2 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
30.	0/4 homokagyazat készítés térkö alá 3 cm vlg	1 m ³		2 500 Ft	700 Ft	2 500 Ft	700 Ft	3 200 Ft
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek								
31.	AC 16 (F) kötőréteg készítése 6 cm vlg-ban	19 m ³		50 000 Ft	15 000 Ft	960 000 Ft	288 000 Ft	1 248 000 Ft
33.	AC 11 (F) kopóréteg készítése 5 cm vlg-ban	16 m ³		58 000 Ft	15 000 Ft	928 000 Ft	240 000 Ft	1 168 000 Ft
Közműszelvények								
36.	Meglévő aknafedlapok, szintbeemelése, cseréje	2 db		10 000 Ft	4 000 Ft	20 000 Ft	8 000 Ft	28 000 Ft
37.	Meglévő víznyelőrácsok szintbeemelése, cseréje	2 db		10 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft
39.	Meglévő közműszelvények szintbeemelése, cseréje	2 db			14 000 Ft	0 Ft	28 000 Ft	28 000 Ft
IV. Utómunkák								
42.	Közúti jelző- és útbaigazító táblák oszlopainak elhelyezése betonlappal	2 db		6 500 Ft	1 000 Ft	13 000 Ft	2 000 Ft	15 000 Ft
43.	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése	2 db		8 000 Ft	1 500 Ft	16 000 Ft	3 000 Ft	19 000 Ft

Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013

Zsinór utca (Szent László u. - Tatai út között) útburkolatának szerkezetátépítése
Útépítés 003/2

Ssz.:	Tételírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
44.	Kiegészítő táblák felszerelése	2 db		2 500 Ft	1 000 Ft	5 000 Ft	2 000 Ft	7 000 Ft
47.	Burkolati jelek készítése tartós kivitelben fehér színben	3 m ²		6 000 Ft	3 500 Ft	18 000 Ft	10 500 Ft	28 500 Ft
Vízletelés								
Nettó vállalási ár: 4 307 900 Ft								
Bruttó vállalási ár: 5 471 033 Ft								

ASZFALT
BETON KFT.
1108 Budapest Venyige u. 4.
Tel.: 06-1-264-5696
Aszf.: 12007516-2-42
CIB: 11101301-12007516-01000003

Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013

Taksony utca (Lehel u. - Tüzér u. között) szerkezetátépítés
Útépítés 003/3

Ssz.:	Tételírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
I. Bontási munkák								
1.	Aszfalt és beton burkolatok és alaprétegek bontása gépi erővel	2 m3		2 000 Ft	500 Ft	4 200 Ft	1 050 Ft	5 250 Ft
2.	Kiemelt v. szilvesztelt szegélyek, fulósorok bontása betongerendával együtt	294 m			300 Ft	0 Ft	88 200 Ft	88 200 Ft
3.	Beton térkő burkolat bontása, deponálása	25 m2			500 Ft	0 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft
4.	Kockakő burkolat bontása, deponálása	1 191 m2			500 Ft	0 Ft	595 350 Ft	595 350 Ft
6.	Bontásból kikerült anyagok kiemelése, kocsirakása és elszállítása lerakóhelyre							
6.	- betont és aszfalttörmelék (laza m3)	3 lm3		2 000 Ft	500 Ft	6 300 Ft	1 575 Ft	7 875 Ft
7.	- beton térkő (laza m3)	lm3				0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	- nagykockakő (laza m3)	105 lm3		300 Ft	200 Ft	31 374 Ft	20 916 Ft	52 290 Ft
II. Alépitményi munkák								
10.	Föld kiemelése tükörből	589 m3		300 Ft	200 Ft	176 715 Ft	117 810 Ft	294 525 Ft
11.	Tükör készítése tömörítés nélkül I-IV. talajosztályban	1 191 m2			80 Ft	0 Ft	95 256 Ft	95 256 Ft
12.	Tükörből kitermelt fejtett föld elszállítása (laza m3)	737 lm3		1 000 Ft	500 Ft	737 100 Ft	368 550 Ft	1 105 650 Ft
13.	Talajjavító réteg készítése, tömörítés Try = 95 % tömörítettségű fökre	135 m3		2 700 Ft	500 Ft	365 715 Ft	67 725 Ft	433 440 Ft
14.	FZKA burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, tömörítés Try = 95 %	131 m3		2 600 Ft	500 Ft	341 250 Ft	65 625 Ft	406 875 Ft

Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013

Taksony utca (Lehel u. - Tüzér u. között) szerkezetátépítés
Útépítés 003/3

Szsz.:	Tételleírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
--------	-------------	-----------	----------------------------	--	-------------------	-----------------------	------------------	------------

III. Felépítményi munkák

15.	CKT burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban	133 m3		9 500 Ft	2 000 Ft	1 266 825 Ft	266 700 Ft	1 533 525 Ft
17.	Kiemelt és süllyesztett útszegélyek készítése beton alap-gerendával és megtámasztással, hézagolással	11 m		2 000 Ft	1 300 Ft	21 000 Ft	13 650 Ft	34 650 Ft
19.	"K" szegély készítése beton alapgerendával, hézagolással	17 m		2 000 Ft	1 500 Ft	34 000 Ft	25 500 Ft	59 500 Ft
20.	Kockakő futósor készítése beton alapgerendával, hézagolással, anyagár nélkül	284 m		800 Ft	700 Ft	226 800 Ft	198 450 Ft	425 250 Ft
21.	Hasított kő szegély építése bontott kőanyagból, beton alap-gerendával és megtámasztással, hézagolással	266 m		800 Ft	1 200 Ft	212 520 Ft	318 780 Ft	531 300 Ft
Köburkolatok készítése								
24.	Térkö burkolat építése 6 cm szürke	9 m2		1 800 Ft	1 300 Ft	17 010 Ft	12 285 Ft	29 295 Ft
25.	Térkö burkolat építése 8 cm piros	63 m2		1 900 Ft	1 300 Ft	119 700 Ft	81 900 Ft	201 600 Ft
26.	Térkö burkolat építése bontott kőből	26 m2			2 000 Ft	0 Ft	52 500 Ft	52 500 Ft
27.	Taktilis burkolat kiépítése fehér színű butykos kőből 60 cm szélességben útszegélyek mentén	6 m2		5 500 Ft	2 500 Ft	34 650 Ft	15 750 Ft	50 400 Ft
28.	Kockaköburkolat építése zúzottkő ágyazatra, bitumenes hézagkitöltéssel bontott kockakőből	523 m2		1 500 Ft	2 000 Ft	784 350 Ft	1 045 800 Ft	1 830 150 Ft
29.	2/5 zúzalékágyazat készítés kockakő alá	26 m3		2 500 Ft	700 Ft	65 625 Ft	18 375 Ft	84 000 Ft

Budapest XIII. kerület, útfelújítások
2013

Taksony utca (Lehel u. - Tüzér u. között) szerkezetátépítés
Útépités 003/3

Sz.:..	Tételeírás	Mennyiség	E g y s é g	Anyag egységár Gép egységár Fuvar egységár Illeték egységár	Munkadíj egységár	Anyag költsége (A)	Díj költsége (D)	A+D együtt
30.	0/4 homokagyazat készítés térkö alá 3 cm vlg	3 m3		1 800 Ft	700 Ft	5 670 Ft	2 205 Ft	7 875 Ft
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek								
31.	AC 16 (F) köőréteg készítése 6 cm vlg-ban	40 m3		50 000 Ft	15 000 Ft	2 005 500 Ft	601 650 Ft	2 607 150 Ft
33.	AC 11 (F) kopóréteg készítése 4 cm vlg-ban	27 m3		58 000 Ft	15 000 Ft	1 546 860 Ft	400 050 Ft	1 946 910 Ft
Közműszerelvények								
36.	Meglévő aknafedlapok, szintbeemelése, cseréje	4 db		10 000 Ft	4 000 Ft	40 000 Ft	16 000 Ft	56 000 Ft
37.	Meglévő víznyelőrácsok szintbeemelése, cseréje	4 db		10 000 Ft	5 000 Ft	40 000 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft
38.	Meglévő távközlési akna fedlapok, cseréje	db				0 Ft	0 Ft	0 Ft
39.	Meglévő közműszerelvények szintbeemelése, cseréje	1 db		10 000 Ft	4 000 Ft	10 000 Ft	4 000 Ft	14 000 Ft
IV. Utómunkák								
42.	Közüti jelző- és útbaigazító táblák oszlopainak elhelyezése betonlappal	2 db		6 500 Ft	1 000 Ft	13 000 Ft	2 000 Ft	15 000 Ft
43.	Közüti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése	2 db		8 000 Ft	1 500 Ft	16 000 Ft	3 000 Ft	19 000 Ft
45.	Parkalost gálló oszlop elhelyezése	10 db		11 000 Ft	2 000 Ft	110 000 Ft	20 000 Ft	130 000 Ft
Vízteleítés								
Egyéb járulékos költségek								
Nettó vállalási ár: 12 785 316 Ft								

ASZFALT BETON KFT.
1108 Budapest, Venyige u. 4.
Tel.: 06-1-204-5696
Fax: 06-1-204-5696
CIB: 11013010000003
Árszám: 11013010000003

**CIB BANK****CIB Internet Bank**

Dátum: 2013.06.19. 12:44:23
Ügyfél neve: ASZFALTBETON
VÁLLALKOZÁSI ÉS
KERESKEDELMI KFT

SZÁMLATÖRTÉNET

Számlaszám: 0213-456905-511 HUF

Könyvelési dátum	Leírás	Összeg	Számlaegyenleg
2013.06.19.	Kimenő eseti utalás SPETES0014335339 11784009-15513003- BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KER.ÖNK. Közlemény: közbeszerzés útfelújítás 1 rész Értéknap: 2013.06.19	-1 000 000.00	-
2013.06.19.	Kimenő eseti utalás SPETES0014335341 11784009-15513003- BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KER.ÖNK. Közlemény: közbeszerzés útfelújítás 3 rész Értéknap: 2013.06.19	-1 000 000.00	-

1 / 1

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. H-1995 Budapest Telefon: (36 1) 423 1000 Fax: (36 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbiróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg: 01-10-041004 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Bank of INTESA SANPAOLO

Adószám: 10337587-2-44

SZJ.: 66

Mentes az ÁFA alól.

Ügyműködés, adatváltozás bejelentése:

Nagyvállalati és Nemzetközi Ig. 429-2500

1061 Budapest, Paulay Ede u. 1.

Gondozó : Ducsa Ákos

Telefonos ügyfélszolgálat : 06-40-421-421

Internet cím : www.allianz.hu

Kötvényszám: 217880436

Allianz 
Hungária

V01170883

2

KÖTVÉNY

Építésbiztosítás/szerelésbiztosítás

Biztosított adatai

Szerződő adatai

Aszfaltbeton Kft.
Budapest, Pest megye
Útépítés, fenntartás
.....

Aszfaltbeton Kft.
2 Budapest
Venyige u. 4.
1108

Adószám: 12007516242 KSH szám: 45

Szerződés adatok

Új szerződés:

Szerződés kezdete: 2004.10.19.
Díjfizetés kezdete: 2004.10.19.

Biztosítási évforduló (hónap, nap): 01.01.
Éves állománydíj: 280.000 Ft

Első díjelőírás: 2005.01.01-ig 50.000 Ft
Negyedéves felkért díj: 2005.01.01-től 280.000 Ft

Kockázat leírás:

Bizt. összeg:

Bizt. díj:

Tételei:

Létesítmény összesen
50 eFt Önrészesedés
Fel.11m: 25000Ft/év
Fel.11m: 5000 Ft/kár
Fel.Önr: 50eFt

100.000 eFt

280.000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Feltételek, záradékok:

1. A biztosítás az általános feltételek szerint érvényes.

A kötvény összesen db mellékletével együtt érvényes.

A kötvény kötelező melléklete : kockázatvállalási kötvény melléklet.

Allianz Hungária Biztosító Rt.
Nagyvállalati és Nemzetközi Igazgatóság
1061 Budapest, Paulay E. u. 1.
MKB 10300002-20370202-00003288



Kelt: Budapest, 2004.10.28.

A szerződés része a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivaló is. Szövege a kötvény hátoldalán.

A kötvény tulajdonosváltás esetén nem ruházható át más személyre.

Allianz Hungária Biztosító Rt.