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GENERÁL KIvITELnznsI sznnzolns

Amely létrejött egyrészről :

Bu d apest Főváros XIII. keriileti Önkorm ány zat
székhelye:
adőszétrna:.

képviselője:

telefon:
telefax:

szém|avezető bankja: AEB
bankszríml aszána: l 05 60000-254 1 200 1 -0 1 0 l 0904

(a továbbiakban: Megrendelő)'

másrészről:
székhelye:
cégjegyzékszáma: 0I-l0-044I47
adószáma:
képviselője:

l139 Budapest, Béke tér 1.

15513003-2-4r
Hiszékeny Dezső alpolgármester

06 (1) 4s2-41-00
06 (1) 350-10-45' mint Megrendelő

tt892s-77-2-44
Szőts Gábor v ezérlgazgató helyettes

+3611-392-49-80
+361r-392-49-89

GROPIUS Epítőipari és Kereskedelmi Zrt.
1 1 18 Budapest, Budaörsi út 64.

számlavezető bankja: MKB Bank ZRt.
bankszámlaszáma: 10300002-26001104-00003285
telefon:
telefax:
mint Generál Kivitelező
(a továbbiakban: Generál Kivitelező, együttesen: Szerződő Felek) között, alulírott helyen és
időben az a|ábbi feltételekkel:

I.

l. Megrendelő nyílt közbeszerzési eljarást tett közzé jelen Generál KÍvitelezési
Szeződésben foglalt munkák teljes köni elvégzésére, amit Generál Kivitelező nyert.

2. Jelen Generál Kivitelezői Szerződés a döntés kihirdetése után jött létre azza| a
feltétellel, hogy Generál Kivitelező a szerződésben foglalt kötelezettségét teljesíti. E
kötelezettségek nem teljesítése, aszerzódés érvénytelenségét és annak következményeit,
valamint az ajánlattételi biaosíték elvesztését vonja maga utiín.

II.
3. A szrnzioÉs rÁacy,q:

40 férőhelyes biilcsőde és 75 férőhelyes rÓvoda kulcsrakész megépítése a
1139 Budapest, Váci út 88-90. szám alatt lltsz;2570817l a 4. pont szerinti mííszaki
tartalommal.

4. A szrnzÓpÉs rsLJas uŰszaru TARTALMA:

A szerződés teljes mtiszaki tartalmát a Megrendelő á|ta| kiadott ajánlati dokumentáció,
akozbeszerzési eljnás konzultációs jegyzőkclnyvei, valamint a Generál Kivitelező által
a Megrendelőnek átadott iratok és műszaki dokumentációk tartalmazzák melyek a
jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik az | - 11. számú mellékletként.
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5. Trnvnr És rtvcnnÉurrc:

5.1 A munkák megvalósításához szükséges kiviteli terveket a Megrendelő szolgáltatja a

Generál Kivitelező tészére. Az átadott tervek megfelelőségéről a Generál

Kivitelezőnek kell kielégítő módon meggyőződnie'

5.2 A munkák megvalósítását u tvtegiűa"to által jóváhagyott 
. 
kiviteli tervekkel

összhangban kell elvége zni. A' munt<a barmely elemének megvalósítása, nem kezdhető

el annak a résznek a kiviteli tervének jóváhagyása előtt.

5.5

5.6

5.3 
^"'"öffi_u 

G.rr..ál Kivitelezo modűtani kíván bármely jóváhagyott kiviteli
,-, s^tt! c^lA

ffiil;ilt"t., -o*al j elezni, és jóváhagyásra benyújJ1i a Megrendelő felé'
. r . ., r' , --1- ^-:11-.

Amennyiben a Megrenaeío olyan utásítást ái, t.logy további kiviteli tervek szükségesek
.+^+^i Á-5.4 Amennytben a Megrenoero olyall ulilslt'lbt au' u\'éJ L\

a munkák megvaúsít ásához, azokat a Generál Kivitelező köteles elkészíttetni és

jóváhagyásra benyújtani a Megrendclőhöz'
nl.gi.iia"lőnek 

-;ogu u* ulru, hogy időről id{e olyan pótlólagos terveket és

utasításokat adjon atenerál Kivitelezfunek, amelyek a munkák megfelelő és kielégítő

kivitelezése, megvalósítása és a hibák kijavítása érdekében szükségesek' A Generál

Kivitelező ezek végrehajtására kötelezett'

A Megrendelőnek a Generál Kivitelező által benyújtott terve(ke)t, műhelyrajzo(ka)t,

okmány(oka)t vagy adato(ka)t a benyújtás utáni'_7 (hét) munkanapol_ belül kell

jóválragyn ia. Azesátleges megjegyzé'"k.i ó'/uugy ellenvetéseket a Generál Kivitelező

ártur 
"r_"ágadottnak 

t<etT tennte''i-r'u írásban nem mond ellen, akár ajan1ott levélben'

akát a Megrendelő címére küldött telefax útjan, a kézhezvétel után 3 (három)

-,rnkunupput. t''rti.tott a Generál KÍvitelező raizófta;t, okmány(oka)t vagy adato(ka)t

csatolbe, konzultálnia kell a Megrendelővel. .a.L ityen konzultációs igényről legalább 3

(három) munkanappal megelőzóen értesítést kell kü1deni. Amennyiben Megrendelő

is'r'vri, a Gerre.áíKiviteiezőnek _ meghatározottpé1dányszámban'_ rajzokat is a

rendelkezésre kell bocsátania, legalább 3 (három) munkanappal a konzultáció előtt'

A Generál Kivitelező köteles a meg.raldsítás során bekövetkező, a Megrendelő által

.;áuát ugyott minden módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen

átvezetni és végrehajtani. A Generál Kivitelező csak ilyen tervek alapján végezlret

munkát.
Generál Kivitelező kötelessége 6 (hat) nyomtatott példányban és 1 (egy) példányban

digitálisan elkészíteni a -"nmt 
'atádas-atvote1ét megelőzően, a kivitelezett

léiesítmények terveit is tartalmazó megvalósulási dokumentációt'

A munkák kivite1ezésélrez szükséges építési engedélyeket a Megrendető szolgáltatja'

Minden egyéb, tutugyuro* zágons"it'eg"s engedtly a Generál Kivitelező köteles saját

költségén az i11et;ikes hatóságtól beszérezni. ez ilyen engedélyek többek közott az

alábbiak lehetnek: forgalomJlterelés, útvonalengeáélyek, a munka megkezdésének

engedélyezése, közművek áthelyezése, stb'

A Generál Kivitelezési Szerződés aláírását követő 5 (öo munkanapon belül a Generál

Kivitelező köteles benyújtani Megrendelő részére a munkák építési üte1nterv szerinti

elkezdéséh., e, ueg."i"Ía'áúro, útik.ég"' engedélyek listáját' Ennek elmulasztása a

szerződés érvénytelenségét vonja maga után'

A Generál Kivitelúő ktitelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek

követelményeinek, és lehetőséget á.i"" ai' engedélyező hato{s11| a munka

felügyeletér" e, uirrj áIatfua. Gen'erál divitetezőnek ahhoz ishozzá kell járulnia, hogy

a hatóság a tesnekeí és az ellenőrzéseken részt vegyen, amely nem mentesíti Generál

Kivitelezőt a Generál Kivitelezési Szerződésben 
"áttutt 

bármilyen felelősség alól'
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5.8
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ilI.

9. A szmzipÉsrs urcr,rÉnrÉr És ptztrÉsnr RENDJE:

9.1 A jelen Generál Kivitelezési Szerződésben foglalt munkák ellenértéke: Szerződő felek
a szerződés tátgyát képezó munkák ellenértékét egyösszeEű, a befejezési határidőre
prognosztizált végleges versenyáron határozzák meg, amely:

nettő 57 2.000.000,_ (Ötszázhetvenkettőmillió) Ft,
amelybő1

a.l nettó 520.000.000,- (Ötszázhúszmillió) Ft az aján|at a|apját képező
tervdokumentáci ó műszaki tartalmán alapuló áta|ány ár

és

b.l nettó 52.000.000,- (Ötvenkettőmillió) Ft, mint tartalékkeret a Megrendelő írásbeli
intézkedésére a ténylegesen ebégzett pótmunkak igazolása a|apján, tételesen a
végszámlában számolható el.

A végleges nettó versenyár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításiínak teljes
költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő
minden díjat, illetéket (vámot), aZ átadási, beüzemelési, próbaüzemeltetési,
használatbavételi és birtokbaadási eljárás költségeit, bármiféle további
dokumentáció készítésének költségét (beleértve az esetleges kiviteli részletterv-
módosítás készítésének költségét, amennyiben annak készítése a Generál
Kivitelező érdekkörében felmerült okból sztikséges), bármiféle bérleti díjat
(gépek, irodák, raktarak, stb.), a felvonulási-' vagyonvédelmi,- kömyezetvédelmi
költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és
közmiiszolgáltatás költsógét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek
költségeit, a tartalék anyagok és alkatrészek költségeit, minden _ a szerzódés
tárgyának rendeltetésszeru hasztá|atát biztosító megvalósításához szükséges _
munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb.,
tehát a létesítmény megvalósításának teljes díját.

9.2 Generál Kivitelező fenti aron felül többletköltséget semmilyen címen nem
érvényesíthet.
Amennyiben a Mcgrendelő a jelen szerződésben rögzített jogánál fogva a Generál
Kivitelezési Szerződésben foglalt munkákat csökkenti, annak megfelelően csökken az
ar is.
Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elhagyott munkát a
Generál Kivitelezési Szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból
kiindulva kell értékelni, ha azonban a Generál Kivitelezési Szerződés nem tarta|maz
alkalmazható díjat vagy árat, akkor szeruődő Felek megegyezése sztikséges a benyújtott
és elfogadott Árképzési leírás (7. sz. melléklet) alapján.
Amennyiben megegyezés nem jön létre, a Megrend e|ő álta| meghirdetett közbeszerzési
eljárás során kialakított arat köteles befogadni a GeneráI Kivitelező.
A teljesítés ellenértékének elszámolása az elfogadott ós Megrendelő által jóváhagyott
Megvalósítási ütemterv és a Szám|ázási és pénzügyi ütemterv szerint (5. és 6. számu
mellékletek) történik.

9.3

9.4

9.5
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9.7 Előleg nem kérhető és nem adható. A Generál Kivitelező részszámla benyújtásáta a
jelen szerződés mellékletét képező Megvalósítási ütemterv, valamint a Számlázási és
pénzügyi ütemterv alapján, a tátgyhő végén jogosult. Az elkészült munkáról Felek
közösen teljesítést igazoló jegyzőkbnyvel vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki
teljesítést, a hozzá tartoző pénzügyi készültséget és a Generál Kivitelezési
Szerződéstől való esetleges eltérést. A Felek által a|áirt jegyzőkönyv képezi aszámlázás
aIapját, amelytől eltémi nem lehet.

9.8 A számlázási és pénzngyi ütemtervet úgy kell összeállítani, hogy a szerződéses összeg
utolsó 10 (tíz) oÁ-a, a következők szerint kerüljön kiegyenlítésre a Generál Kivitelező
részére:
9.8.1 a nettő szetződéses összeg 5 (ö0 %o- ahasználatbavételi engedély kiadása után;

amelynek beszerzése a Generál Kivitelező feladata,
9.8.2 a fennmaradó 5 (ö0 yo aJótállási garanciával váIthatőki.

9.9 A számlákat a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani, a Megrende|ő műszaki
ellenőre á|ta| igazo|t teljesítést igazoló jeglzőkönyv csatolásával. Az átutalás a
megfelelően kitöltött szárr/'a kézhezvéte|től számított 30 (harminc) munkanapon belül
történik, a Generál Kivitelező számlájára történő átutalással.

9.10. A szám|ák kiegyenlítésének feltétele az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény
3 6 l A. $-ában foglaltak telj esítése.

10. AszrnzioÉsTEIJESÍTÉSE:

10.1 A szerződés kötbérterhes véghatárideje: 2010.08. 10.
amelyet a Generál Kivitelező ahaszná|atba vételi engedély beszerzésévelteljesít.

10.2 Kötbérterhes részhatáridő: szerkezetépítés: 2010. 04. 30.
10.3 Munkaterület átadása: aszeruődéskötést követő 2 (kettő) munkanapon belül.
10.4 GeneráI Kivitelező jelen Generál Kivitelezési Szeruődésben és annak mellékleteiben

meghatározott tartalommal, I. osztályu minőségben, hiba- és hiánymentesen,
határidőben köteles teljesíteni, amelyek egyiittesen a szerződésszerii teljesítésnek a
feltételei. GeneráI Kivitelező műszaki előtelj esítésre j ogosult.

v.

M nc ru, rc s ÍrÁg Q o r n u ns Írru) És J ÓrÁ r tÁs t G,q RA I'Ic t'4 :

Generál Kivitelező szerződéses mellékkötelezettségként - az építmény Megrendelő
részére történő átadását követő 10 (tíz) munkanapig Megvalósítósi (jóteljesítési)
garanciát, az épitmény átadása utrín 10 (tíz) munkanapon belru| Jótállási garanciát
köteles biáosítani.
l l.11 A Megvalósítósi (jóteljesítési) garancia bÍztosítható:
. ajelen szerződés megkötése után I0 (tíz) munkanapon belül bankgaranciával a

11.2. pont szerint, vagy
. a Generál Kivitelező olyan nyilatkozatával, amelyben feltétlenül és

visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Megrendelő jogosult minden esedékes

szám|ájának összegéből 10 (tiz) oÁ-ot Megvalósítási (jóteljesítési) garancia
jogcímén levonni, az AFA fizetési kötelezettség figyelembevételével, mindaddig,
ameddig a levonások elérik az elfogadott nettó ajánlati ár 10 (tiz) oÁ-át.

Ilyen kötelezettségvállalás esetén a végszámla kifizetésekor a Megrendelő a
Megvalósítási (óteljesítési) garancia jogcímén levont összeg 50 (ötven) %-át

*T(

IV.

11.

11.1
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t2.

13.

14.

átutalja Generál Kivitelezőnek, a további 50 (ötven) "Á- ot a garanciális idő
végéig visszatartja, amennyiben Generál Kivitelező ezt az tisszeget
bankgarancia biztosításával nem váltja ki.

A Megvalósítósi Garancia (1. számú melléklet) akkor megfelelő, ha
Il.2.l a Megrendelő nevére van kiállítva,
1I.2.2 az elfogadott nettó ajánlati ár 10 (tíz)oÁ-áravonatkozik'
ll.2.3 a Generál Kivitelező szám|avezető bankja részéről került kiállításra,
Il.2.4 korlátozás nélküli' feltétlen és visszavonhatatlan,
11.2.5 a Megrendelő felszólításától számított 5 (ö0 banki nap alatt igénybe vehető,

l|.2.6 érvényes: a befejezési határidő + 30 naptári nap
Fentieken túlmenően a garanciátnyujtó banknak k<itelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a jogviszony vizsgálata nélkül és a Generál
Kivitelező esetleges kifogásolását figyelmen kíviil hagyva, azowtal kiftzeti
Megrendelőnek a GarancialevéIben megjelölt összeget. A Garancialevélben
egyértelműen utalni kell arra, hogy azkorlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan.
Generál Kivitelező kötelező érvénnyel vállalja, hogy késedelem esetén a Megrendelő
felhívására és az á|ta\a megjelölt ideig, a Megvalósítási Garancialejárati időpontját _ a
felhívástól szétmitott 3 (három) banki munkanapon belül _ meghosszabbítja.
Generál Kivitelező kötelező érvénnyel tudomásul veszi, hogy a Műszaki ütemtervben
(5.2. számű melléklet) foglaltakhoz képest 20 (húsz) naptári nap Generál Kivitelezői
késedelem esetén, a Megvalósítási Garancia automatikusan lehívásra kerülhet. Ebben
az esetben Megrendelő jogosult más vállalkozó(k) bevonására a munka teljesítése
érdekében.
Generál Kivitelező az eredményes és teljes körű birtokbaadást követően, végszámlát
nyujt be és Jótólldsi Garanciál ad Megrendelőnek, amely egyben a Megvalósítási
Gar ancia felszabadítását eredm ényezi.
AJótdllási Garancia (2. száműmelléklet) akkor megfelelő, ha
t6.l aMegrendelő nevére van kiállítva,
16.2 a Generál Kivitelezési Szerződés teljes nettó bekerülési összegének 5 (ö0 oÁ-ára

vonatkozik,
16.3 a Generál Kivitelező számlavezető bankja részéről került kiállításra,
1 6.4 korlá tozás nélküli' feltétlen és visszavonhatatlan,
16.5 aMegrendelő felszólításától számított 5 (öt) banki nap alatt igénybe vehető'

16.6 érvényessége: az eredményes és teljes köní birtokbaadás időpontjátől számítva a

vállalt garanciális időszak 36 (harminchat) hónap + 30 (harminc) banki
munkanap.

17. Fentieken túlmenően a garanciátnyujtó banknak kötelezettséget kell vállalnia ana, hogy

a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a jogviszony vizsgálata nélkül és a GeneráI
KÍvitelező esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azoma| kifizeti
Megrendelőnek a Garancialevélben megjelölt összeget. A Garancialevélben
egyértelműen utalni kell arra, hogy azkorlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan.

vI.

l8. VAGyoN -, És FntuossÉcBIZToSÍTÁS:

18.1 Generál Kivitelező felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a Generál
Kivitelezési Szerződés megkötésének időpontjától a szavatossági idő végéig.

18.2 Generál Kivitelező köteles biáosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és

koveteléssel szemben, amely M építéssel, a szereléssel, a próbaüzemeléssel

kapcsolatban, továbbá harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi

karok, va|amint az ezek<re visszavezethető vagyoni karok következtében jelentkeznek.

15.

16.

-)



18.3 Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében Generál Kivitelező a

Generál Kivitelezési Szerződés megkötését követo 15 (tizenöt) naptári napon belül
köteles biztosítást kötni és

munkanapon belül bemutatni.
18.4 A biztosítást az ajénlatrészét

azt a Megrendelő felé a megkötést követő 3 (három)

kép ező, s zándéknyi latkozat feltételei s zeri nt kel l G enerál
Kivitelezőnek magyarországi székhelni Biztosítónál megkötnie, kedvezményezettként
a Megrendelőt megjelölve.

l8.5 Ha aberuhézással kapcsolatos bármely olyan esemény következik be, amely kárt,vagy
sérülést eredményez, Generál Kivitelező haladéktalanul köteles értesíteni a
Megrendelőt, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket a biztosítási
feltételek érvényesítésére. Minden ilyen esetre érvényes a Generál Kivitelező
kárenyhítési kötelezettsége.

18.6 Generál Kivitelező köteles érvényben tartani a biztosítást mindarra, amelyért felelős.
Generál Kivitelező köteles értesíteni Megrendelőt a beruházás megvalósításanak
jellegében, mértékében, vagy programjában történt változásokról és biztosítani a
biztosítások kielégítő voltát, összhangban a Generál Kivitelezési Szerződés
feltételeivel.

18.7 Amennyiben Generál Kivitelező a biáosítást nem köti meg' vagy nem tesz eleget a

kötvényekben előírt feltételeknek, az a Generál Kivitelezési Szerződés megszegésének
minősül és a szerződésszegés jogkövetkezményeit vonja maga után.

VII.

t9. A Mrcnntvprto rÖrttrznT"rsÉGEl ÉSJIGAI:

19.l A Megrendelő köteles:
19.1.1 a munkaterületet munkavégzéste alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni;

I9.I.2 kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját akésne jelentés alapján, a készre
jelentés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül;

19.1.3 a Generál Kivitelező által átadott Technológiai Utasításokat 14 (tizennégy)

munkanapon belül jóváhagyni. Ha a Megrendelő 7 (hét) munkanapon belül
nem válaszo|na a jővéútagyási kérelemre, úgy ezt a Technológiai Utasítás
j óvahagyrísának kell tekinteni;

I9.t.4 a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni;
19.1.5 a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;
19.1.6 a Generál Kivitelezővel együttműködni;

l9.2 AMegrendelő jogosult:
19.2.I az e|végzet|munkát ellenőrizni;
19.2.2 utasítani Generál Kivitelezőt a kitÍizésből eredő hibák kijavítására, továbbá a

szükséges mértékű kiegészítő talaj feltárásra;

19.2.3 más Kivitelezővel elvégeztetni azt a jelen szerződésben rcgzített munkát,

amelyet felszólításra a Generál Kivitelező nem végez el, a kifogásolt, vagy

hianyolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolj a az e|őirt hatríridőig.

Az ezze| kapcsolatban felmerülő felelősségeket és károkat a Megrendelő
j ogosult Generál Kivitelezőre áthárítani;

lg.2.4 bármely pótmunkát más Kivitelezővel (Kivitelezőkkel) elvégeztetni,

amennyiben annak elvégzését a Generál Kivitelező elutasítja. Ebben az

esetben a Generál KivitelezésiSzerződés kiegészítésre kerülhet (munkaterület

biáosítása, hatríridők, stb.) Generál Kivitelező köteles együttmúködni a

pótmunkát e|v égző más Kivitelezővel (Kivitelezőkkel) ;

Ig.2,5 a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések

kiválasáásában részt venni és dönteni;
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19.2.6 javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy
időbeli sorrend szerint me gval ó sít ásár a, me gváltozt atását a;

19.2.7 je\en szerződésben foglalt nrunkák mennyiségét előzetes Generál Kivitelezői
és Tervezői egyeztetés után növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket,
rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

19.2.8 alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Generál Kivitelező
éslvagy a|vá|la|kozói helyszíni személyzetét, az ajénlattól eltérő, és/vagy
eltérően alkalmazott technológiát, eszk<izeit.

19.3 Ha Megrendelő a fentiekben rögzített joganál fogva a Generál Kivitelezési Szerződés
tartalmában vá|toztatásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az
Ajántati Dokumentáció á|ta| behatárolt lehetőségeket, a Generál Kivitelező
aján|atában foglaltakat és a műszaki indokoltságot.

I9.4 Ha a vá|toztatás(ok) olyan jellegű(ek), Yagy nagyságrendűek, hogy jelen Generál
Kivitelezési Szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a szerződő Felek
haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a Generál Kivitelezési Szerződésben
foglaltak szerint.

vIII.

20. A Gatvra',lt Ktwrptr,zo K)TELEZETTSÉ,GEI:

20.I munkaterületet átvenni, az átvéte|kor annak munkavégzésére való alkalmasságát
megvizsgálni, az esetleges hianyosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben
rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni;

20.2 megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy
hiányosságai nem akadá|yozzák-e a munkavégzésben;

20.3 munkateriilet átvételét követően, a munkálatok megkezdését megeIőzóen munka- és

balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni;
20.4 beruhrízás kitűzését a Magyar Mérnokgeodéziai Szabá|yzat előírásainak megfelelően

e|végezti, az althoz sztikséges műszereket, berendezéseket és munkaerőt biztosítani, a
költségeket viselni, és a beruházás előrehaladása során bármikor felmerülő szint, méret,

irány tekintetében felmerülő hibát a Megrendelő megbízottja ez irányu felszólításara
saj át költségén helyrehozni;

20,5 ltlÁsz szerinti I. osztályú minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően
alkalmazandó előírásoknak, továbbá az építési- és szakhatósági engedélyekben
foglaltaknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot és a továbbépítést biztosító
minöségben hiba- és hianymentesen a szerzódott munkát elv égezni;

20.6 az építési munkák megkezdésétől - a munkaterület átvételétől az átadás átvétel

|ezárásáig - az idevonatkozó jogszabályi előírásoknak megfele|ően az ópítési naplót
vezetri;

20.7 biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, átut, anyagot, szerkezetet,

stb. legyen az ideiglenes' vagy állandó jellegű;
20.8 amunkaterületet bekeríteni, anyagot a munkatertileten belül deponálni, a munkaterületet

őrizni;
209 a Megrendelő áItal elrendelt változtatásokat, módosításokat befogadni és azokat

elvégezni;
20.l0 biáosítani a munkajogi, munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, tűzvédelmi és

tuzrendészeti, ill. idegenrendészeti rendszabályok és valamennyi idevonatkozó egyéb
jogszabályi rendelkezések betartását, kiemelten a környezetvédelem területén minden, a

környezetvédelmi hatóság által tett előírást megtartani; illetve az e|thez sziikséges
feltételeket me gteremteni ;
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2O.I| a különboző építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, illetve
berendezési tárgyak szátmazási helyét, a minőség tanúsítását a megfelelő
dokumentumokkal igazolni;

}}.I2költségtérítés nélkül biztosítani a Megrendelő széméra, hogy bármely ésszerű
időpontban az ellenőrzés jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és

megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek,

szerkezetek és berendezések minős égét, gyártási helyszínét, fázisait;
20.13 intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Generál

Kivitelező felelősségi körébe tartoznak' a hatóságok részt vehessenek;
20.14 a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag' szerkezet, termék, berendezés

minőségi megfelelőségének vitála esetén, ha a vizsgálrat eredménye számára
elmarasztaló, annak költségét viselni és a hibákat kijavítani;

20.15 a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul és költségmentesen
elvégezni;

20.16 írásban közölni Megrendelővel a Generál Kivitelezői Szerződés teljesítését
(készre jelentés);

20.17 a dokumentált minőségtanúsítványokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak
tartozékait az építkezés végéig megőrizni és a műszaki átadás-átvétel lezfuásával
egyidejűleg a Megrendelőnek átadni;

20.18 ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani,
el szál l ítani l e gkésőbb a műs zaki átadás- átv éte| lezár ásáig;'

20.19 a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarítani, a
munkaterületet tisztán tartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok előírásainak
figyelembevételével.

20.20 a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarószek esetében az e|takarási munkálatok
megkezdését legalább 2 (kettő) munkanappal megelőzően a Megrendelőt értesíteni, és

lehetővé tenni a szétmára' hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit építési
naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, így a
Generál Kivitelező jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart

munkarészekért is teljes köni felelősséggel tartozik;
20.2I á|Iandó - megfelelő szakértelemmel rendelkező _ helyszíni képviselóje által biztosítani

minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák kivitelezése és

próbaüzemeltetése folyamán, valamint utána annyi ideig, amennyit a Megrendelő
szükségesnek tart a Generál Kivitelezési Szcrződésben rögzített Generál Kivitelezői
kötelezettségek megfelelő teljesítési érdekében, továbbá a helyszíni képviselőjének a
Megrendelő utasításait elfogadni ;

20.22 helyszíni képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem

tartja megfelelőnek és erről a Generál Kivitelezőt a kifogás indokait is megnevezve
írásban értesíti;

20.23 építkezés helyén saját cégtáblát elhelyezni' feltüntetve a Generál Kivitelezőt, a

Megrendető és a Tervező nevét. A tábla helyét, formáját, tartalmát Megrendelővel el

kell fogadtatni;
20.24 a felhasznált építő- és szerelőipari anyagokra termékekre, szerkezetekre vonatkozó

minőségtanúsító okiratokat, (Epítőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Alkalmazási
Engedélyeket, Minőség Bizonyítvrínygkat, Yizsgálati Jegyzőkönyveket,

szakvéleményeket, stb.)' bemutatni, illetve igény esetén másolatban átadni a

Megrendelő képviselőj ének;
20.25 aZ üzempróbák, prőbaíjzemek megtartásáról, az ahhoz szükséges

biztosításáról gondoskodni és az eseményeket folyamatosan dokumentálni
napló);

erőforrások
(próbaüzemi
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20.26 a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák,
illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul me gtenni.

20.27 biÍosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési
pályákon, melyeket haszná|, és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
Minden erre vonatkoző engedélyt a Generál Kivitelezőnek kell biztosítania;

20.28 minden ideiglenes létesítményt (a munkák ideiglenes részei)' legyen az bármilyen
természetű és a helyszínen bárhol szükséges, a Generál Kivitelezőnek kell
megterveztetnie és részleteket Megrendelő műszaki ellenőréneh szükség esetén a
szakhatóságoknak kell benyujtani jóváhagyásra a kivitelezés megkezdése előtt. Minden
felelősséget viselni az ilyen ideiglenes létesítményekkel kapcsolatban, a szetződésnek
megfelelően;

20.29 ellátni a Megrendelő képviselőjét a rendszeres havi jelentés 2 (kettő/ példányával, nem
később, mint 5 (öt) munkanappal ajelentés tárgyhónapjának vége után. A jelentésben
részletezní kell, hogy a munka különböző részeinek egyes fázisai hogyan haladnak a
GeneráI Kivitelező építési és fizetési ütemtervéhez képest;

20.30 meg|elenni a Megrendelő vagy a Megrendelő képviselője áIta| összehívott
értekezleten abból a célból, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, vagy az azza|
kapcsolatban felmerült témákat;

20.31 lemásolni minden levelezést, értesítést és dokumentunrot a Megrendelő száména,
kivéve, ha a Mcgrendelő írásban másképp nem rendelkezik;

2I. MttvisÉcazTosÍrÁS:

21.1 Generál Kivitelező Minőségbiáosítási és Mintavételi Tervet ad át Megrendelőnek, a
szerződéskötéstől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül. Az abban szereplő
mintavételeket és vizsgálatokat saját költségére végezteti el egy akkreditált laboratórium
által. A vizsgálatok eredményeit Mcgrendelőnek átadja. Ezek megléte a munka
átvételének feltétele. A minőségtanúsítás tartalmi követelményeire a vonatkozó
építőipari ágazati szabvány rendelkezé sei az irrínyadóak.

2l.2 Generál Kivitelező Technológiai Utasítást készit és ad át jóváhagyásraMegrendelőnek
valamennyi fontos munkafolyamatra aZ egyes munkaf;ízisok megkezdése előtt legalább
t4 (tizennégy) nappal. A fontos munkafolyamatok az építési naplóban kerülnek
meghatározásra Az adott munkafolyamat csak a jóvahagyott technológia birtokában
kezdhető meg.

2l.3 A Generál KÍvitelező lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy á|ta|a meghatalmazott
személy, vagy intézmény képviselője szátméra, hogy bármely ésszerű időpontban
megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok,
termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik és ott, ha azt a Megrendelő
szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy
végeáessen. Ehhez a Generál Kivitelező köteles minden ésszeni segítséget és eszköá
megadni.

2I.4 A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének költségei teljes egészében a Generál Kivitelezőt terhelik. Amennyiben
eÍTe meg nem felelés, Generál Kivitelező éslvagy a|vá|la|kozója mulasztása és/vagy
minőségi hiba gyanúja miatt van szükség _ amely avizsgálat során beigazolódik - ennek
költségeit is a Generál Kivitelező köteles ftzetni.

2t.5 A Megrende|ő azi|yen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgáIaténak jogát más fiiggetlen intézetre, a Generál Kivitelező egyidejű értesítése
mellett.
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2l.6 A Generál KÍvitelező köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket binosítani és az

elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a

kérdéses termék, szerkezet átvéte l ét me gtagadhatj a.

2I.7 A Generál Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét

kiemelten kezeli' és eztAlvállalkozóitól' Beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő

szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab és áItalában intézkedéseivel a
Megrendelői bizalom erősítésére és a meg nem felelés kockázatának cscikkentésére

törekszik.
21.8 A GeneráI Kivitelező saját Minőségbiztosítási RendszerérőI a Megrendelő, és/vagy

meghatalmazottja számáta tájékoztatást nyújt, és lehetővé teszi annak szükséges

mértékű felülvizsgálatát.
2l.g A Generál Kivitelező a szerződés teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz'

melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány

rendelkezé sei az irányadóak.
x.

22. ÉpÍrÉil u.sptÓ

22] Generát Kivitelező a munkaterület átadás-áfvételétől kezdve köteles folyamatosan

építési naplót vezetni és azt állandóan az építkezés helyszínén tartani.

22.2 Szerződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetőségüket

(cím, telefon, telefax) kötelesek a naplóban felttintetni. Az építési naplóban

megál|apítások, megjegyzések, kifogások, utasítások stb. bejegyzésére kizárőlag a

megnevezett személyek j ogosultak.
22.3 Megrendelő képviselői:

Budapest Főváros XIII. kerületi Onkormányzat
Hiszékeny Dezső alpolgármester
l139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon: 452-41-00
Fax:340-31-20
Áilandó helyszíni és naplóbej egyzésre j ogosult képviselőj e:

Rusznák Róbert főmérnök
Angyalftld - Ú3[potvaros - Vizafogó Vagyonkeze|ő Zrt.
1131 Budapest, Béke utca 65.
Telefon: 450-31-60,
Fax:340-91-44

22.4 Generál Kivitelező képviselői:
Felelős műszaki vezető: Kótai Lász|ő
Cím: 1 1 1 8 Budapest, Budaörsi őt 64.
Jogosultság: FMV-ÉpiletekB/07-50l8l20I2
Elérhetőség +36130-396-57-03
Telefon:
Fax:

+361t-392-49-80
+3611-392-49-89

Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 64

Jogosultság: FMV-ÉpiletekB/07-501812012
Elérhetőség +3611-392-49-80
Telefon:
Fax:

+3611-392-49-89

22.5 A Tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos
szükséges. A Generál Kivitelező abejegyzésekre 5 (öt)

köteles válaszolni.

képviselőj ének ellenj e gyezni
munkanapon belül a naplóban
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22.6 Megrendelő fenntartja magának a jogot' hogy képviselője az Alvál|alkozók építési
naplój ába is bármikor betekintsen.

22.7 A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Generál Kivitelezőnek a
Megrende|ő műszaki ellenőrével minden esetben, a Tervezővel szükség szerint kell
egyeztetni. Az elfogadott módosításokat a Generál Kivitelezőnek kell minden esetben a
Tervező részére átadni, a módosításoknak a kiviteli tervekre történő átvezetése céljából.

22.8 Az építési naplót 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati példányban kell vezetni, amelyből
a Megrendelő 1 (egy) másolati példányt kap. Az építési naplóban az építéssel és
szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos
körülményeket, az egyes munkák végrehajtásrínak kezdetét és befejezését, az
ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. rögzítik.

229 A Megrendelő az utasításait elsősorban az épitési naplóba történő bejegyzéssel kcizli a
Generál Kivitelezővel.

22.10 Az építési naplót a Megrendelő hetente legalább 1 (egy) alkalommal ellenőrizni
köteles.

22.II Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zámi és a zárő bejegyzést a
Feleknek alá kell ímiú.

22.12 Az építési napló őtzésihelye a Generál Kivitelező helyszíni irodája.
Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a GeneráI Kivitelezőnek az átadás-
átvételtől szátmítotll0 (tíz) évig meg kell őriznie.

xr.

23. AzÁr,qnÁs-ÁrvÉrELl ELJÁRÁS

23.I A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a
23.I.I megtekintést,
23.l.2 szemlét,
23.l.3 bejarást,
23.l.4 dokumentálást.

23.2 Az eljárás során a Generál Kivitelezőnek igazolnia kell, hogy
23.2.l a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározotlkövetelményeknek

és a hatósági előírásoknak, valamint _ az esetlegesen menetközben - elrendelt a
Megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült;

23.2.2 rendelkezésre állnak az e|járást megelőző alkalmassági és minőségvizsgálatok
bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a
használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok
nem látnak okot az engedély megtagadásara;

23.2.3 a munkavédelmi vezetői nyilatkozat rendelkezésre áll.
23.3 A Generál Kivitelezőnek termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa

beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint
az ehégzett munkák szakszeniségére'

23.4 A Generál Kivitelező az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles
átadni a Megrendelőnek 6 (hat) példány nyomtatott és 1 (egy) példány digitális átadási
dokumentációt.

23.5 Az átadási dokumentáció tartalm^zza2
23.5.I az éúadási (megvalósulási, vagy ál|apotrögzítő) tervet, azaz a létesítmények

ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit'
23.5.2 karbantartási és kezelési utasítás;
23.5.3 minőségbiztosítási jegyzőkönyvek;
23.5.4 garancialevelek;
23.5.5 mérési jegyzőkönyvek;
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23.5.6 sztikséges minőségvizsgálati jegyzokönyvek;
23.5.7 nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai;
23.5.8 Tervezői és Kivitelezői nyilatkozatok;
23.5.9 építési naplók másolatai;
23.5.rc a közreműk<jdő Kivitelezők listája a lényeges adatokkal;
23.5.ll a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve' címe,

telefonszáma);
235.0 minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel

kapcsolatban információkkalbír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az
üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati
előírások, feltételek könyve;

23.6 a Generál Kivitelező hibája miatti sikertelen átadás-átvételi eljárás(ok)
költségei a Generál Kivitelezőt terhelik.

XII.

24. SzmzioÉsszncÉs

24.l A Generál Kivitelező szerződésszegéstkovet el, ha
24.I.1 késedelmesen teljesít, (arész-, vagy véghatáridőket nem tartja be, a teljesítési

idő eredménytelenül telik el);
24.L2 hibdsan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a

törvényben és a jelen Generál Kivitelezési Szerződésben meghatározott
előírásoknak és követelményeknek, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor
nincsenek meg a törvényben és a jelen Generál Kivitelezési Szerződésben
meghatarozott tulaj donságok (kellékszavatosság) ;

24.l.3 a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul) olyan okból, amelyért a Generál
Kivitelező felelős;

24.I.4 a teljesítésl a Generál Kivitelező jogos ok nélkül megtagadja;
24.2 Szerződésszegés esetén a Generál KivÍtelező vállalja:

24.z.l késedelmes teljesítés esetén, a késedelem első napjától 1.000.000 (egymillió)
Ft/naptári nap összegű kötbér megfizetését, amennyiben Megrendelő a Generál
Kivitelezési Szerződéstől nem ál1 el,

24.2.2 hibás teljesítés esetén, a hiba kiküszöböléséig terjedő időre 1.000.000
(egymillió) Ft/naptári nap összegű ktitbér megfizetését, amennyiben
Megrendelő a Generál KivitelezésiSzerződéstől nem áll el,

24.2.3 a teljesítés lehetetlenné vólása (meghiúsulósa) esetén kártérítési átalányként
a teljes net1ő szerződéses összeg 10 (tíz) Yo-ának megfizetését.

24.3 A kötbér összege a felmerüléskor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősül és a
számlá(k)ból (rész- vagy végszámlából) azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy azokat a
Generál Kivitelező az általa kiállított számlában levonásba helyezi, vagy Megrendelő a
Megvalósítósi garanciál hívja le.

24.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetett és jóváhagyott kivitelezési
ütemtervben meghatárczott részhatáridők 20 (húsz) naptári nappal történő túllépése
esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 20 (húsz) naptári
napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll választása szerint a

szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett, a szerződéstől elállni.
Ugyancsak jogosult a Megrendelő az elállásra, ha a Generál Kivitelező aMegrendelő
fe|szőlításéra, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hianyolt cselekményeket nem

orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidon belül.
24.5 Megrendelő elállása esetén a Megrendelő és a Generál Kivitelező, a Generál

Kivitelező áIta| szerződéssze1i91 te|jesített munkákat, a teljes szerződéshez vrszonyíNa
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30 (harminc) naptári napon belül felméri, kiértékeli és a Felek egymással elszámolnak.
A garanciát és a biztosítást a Megrendelő jogosult igénybe venni.

24.6 Megrendelő jogosult a Generál Kivitelezési Szerződéstől abban az esetben is elállni,
ha Generál Kivitelező fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják, stb. Ebben az
esetben a Generál Kivitelező csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt, azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30
(harminc) naptári napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és
kiértékoli.

24.7 Ha egyúttal
MegrendeIő
is.

24'8 Megrendelő
Kivitelezőre
merültek fel.

xIII.

25. Mtr,rrr,sÜtÉs A SZERZ1DÉSSZEGÉS rÖrrrrrzuÉtryu etÓt

25.1 Mentesülnek szerződő Felek aszerződésszegés következményei alól, ha:
25.l.l bizonyídák, hogy a késedelem a másik szerződő Fél nem szerződésszerű

telj esítésére vezethető vissza;
25.l.2 bizonyitják, hogy kötelezettségeiket vis maior (ftildrengés, országos sztrájk,

árvíz, stb.) miatt nem tudják teljesíteni. Az időjaras, még ha szélsőséges is, nem
tekinthető vis maiornak. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében
akadá|yozott Fél a másik szerződő Felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről
haladéktalanul értesíteni köteles'

25.2 Nem mentesülnek szerződő Felek a nem' vagy nem szerződésszeni teljesítés
következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható köriilményekre
vezethető vissza, azonban e körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak
akadály o zza, v agy me gnehezí ti azt.

XIV.

26. SururossÁc,JÓrÁttÁs

26.I A Generál KÍvitelező szavatolja:
26.1.| valamennyi, a jelen Generál Kivitelezési Szerződésben és annak mellékleteiben

meghatározott paraméter és műszaki előírás telj esítését;
26.l.2 az áIta|a létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a

létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar
szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését
maradéktalanul biÍo sítj a;

26.|.3 akivite|ezési munkák szakszeru és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok
és előírások betartását,

26.2 A GeneráI Kivitelező fent részletezett egységes jótállási (garanciális) kötelezettsége a
szerződés teljesítésétől számitott jogszabály szerinti időszakra, illetve az Ajánlatban
szereplő ennél hosszabb időszakra terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos
üzemelése esetén. Generál Kivitelező ezen felül biztosítja az épületszerkezetek,
épületgépészeti rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek műszaki
előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idejét.

26.3 Amennyiben a létesítmóny' vagy ennek egy része a jótállási (garanciális) idő alatt
Generál Kivitelező jótállási (garanciális) ktitelezettsége alá tartoző hianyosságok miatt

-^1 {.,- it
.l'_t
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a Generál Kivitelező részéro| szerződésszegés is történt, akkor a
az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerzódésszegésből eredő jogait

a tervezői többletmunka igénybevételével járó költségeket GeneráI
áthárítja, amennyiben azok a Generál Kivitelczőnek felróható okból
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nem üzemel rendeltetésszerűen, az e|őzőekben meghatározott jőtállási (garanciális) idő a
létesítményt, illetve az érirttett résá illetően annyi idővel meghosszabbodik, amenrryi
ideig az a rendelteté s s zerií használ atr a alkal mas s á nem vált.

26.4 A Generál Kivitelező jótállási (garanciális) kötelezettsége nem terjed ki azokra a
hibákra, amelyekről a Generál Kivitelező bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett rendeltetésellenes haszná|at következményeként.

26.5 Jőtá|Iási (garanciális) problémák felmerülése esetén Megrendelő, illetőleg a
Megrende|ő á|tal feljogosított Üzemeltető értesíti Generál Kivitelezőt, aki köteles a
hiba(k) elhrírítását ésszerű határidőn belül megkezdeni, az esetleges kár enyhítése
érdekében. Ellenkező esetben Megrende|ő a JótáIlósi garancia terhére más Kivitelezőt
is bevonhat . Az ésszeru határidő meghatározása Megren de|ő kizárőlagos joga.

26.6 Konstrukciós hiba esetén a Generál Kivitelező köteles a Megrendelő kérésére a
létesítmény mindazon elemeit, részeit, lrirtozékait, stb. garanciális kötelezettsége
keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek *ú,
de a hibásnak bizonyult elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. u'orro,
konstrukciójúaknak bizonyultak és hasonló meghibásodásuk feltételezhető. Cserét
kö vető en a muszaki me gfe le lő s é get i gazolni kel l.

26.7 Arnenrtyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, GeneráI Kivitelező
kérésére Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. Generál Kivitelező
rendelkezésére bocsátj a.

26.8 Amennyiben Generál Kivitelező a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő
jogosult a hibákat, hiányosságokat a Generál Kivitelező kockézatára és k<iltségére
kiküszöbölni és a garanciákat- beleértve aJótátlási bankgaranciát is - igénybe u"*i.

26.9 Megrendelő a garunciá|is idő lejártáig évente garanciális bejárást hív óssze' melyen a
garanciális hibákat és a kijavítási határidőket jegyzőkönyvben rögzítik. A Jótdtlási
bankgarancia csak a hibák teljes körű kijavítása után szabadítható fel, mely tényt Felek
telj esítési jegyzőkönyvet vesznek fel.

xv.

27. EcyÜrrvÚ KoD]iS, EcrÉn FELTÉTELEK

27.l A Generál Kivitelezőnek átadott tervek, dokumentációk, stb. a Megrendelő kifejezett
hozzájárulása nélktil sem tovább nem adhatók, Sem a szerződésen kívül fel nem
haszná|hatők, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már
folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenri.

27.2 A Generál Kivitelezőnek mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és
peres eljiírással szemben, amely bármifele szeruóijog, szabadalmi jog, védjegy, védett
név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.

27.3 A Generál Kivitelező személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az
érvényes szabályokhoz, előírásokhoz' továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni
vezetőjének utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése
esetén a GeneráI Kivitelező köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket
az építkezés területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

27.4 Jelen Generál Kivitelezési Szerződést Felek csak az ajánlati felhívási
dokumentációban foglalt feltételek, illetve a Generál Kivitelezési Ajónlat tartalma
alapján és kizárólag abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően
beállott körülmény folytán a Generál Kivitelezési Szerződés teljesítése valamelyik Fél
lényeges és jogos érdekeit sérti.
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27 .5 Megrendelő jogosult a jelen Generál Kivitelezési Szerződésből fakadó bármely jogát'
vagy a jogok egy csoportját, vagy a jogok összességét egyoldalú jognyilatkozattal
harmadik személy részére átruházni, ezen jövőbeni jogátruhézáshoz Generál Kivitelező
a Gen erál Kivitelezés i Szcrző d és aláírásával hozzájáru|.

27 .6 Megrendelő a, ot megillető bármely joggal vagy igénnyel nem köteles élni, de ez nem
jelenti azt,hogy ezen jogáről ligényétól lemondott volna.

27.7 Az a tény, hogy Megrendelő a GeneráI Kivitelező részére fizetés(eke)t teljesít nem
jelenti azt, hogy a Megrendelő bármilyen őt megillető jogáról / igényéről a Generál
Kivitelezővel szemben lemondana. Semmilyen Megrendelői magatartás _ kivéve az
erre vonatkoző egyértelmű írásbeli jognyilatkozatot _ nem minősül a Megrendelőt
megillető josről ligényről való lemondásnak.

27.8 A Generál Kivitelezési Szerződés csak írásban módosítható a mindenkor hatályos Kbt.
rendelkezéseinek megfelelően.

27.9 A Generál Kivitelezési Szeuődés bármely részének érvénytelensége nem érinti a teljes
Generál Kivitelezési Szerződ,és érvényességét. Egyes rendelkezések érvénytelenségét
úgy kell kezelni, mintha azon rendelkezés létre sem jött volna és a Felek ezen
érvénytelen kikötés nélkül is a Generál Kivitelezési Szerződést megkötöttnek tekintik.

27.10 A Generál Kivitelezési Szeruődés mindkét Fél által történő aláírás napján lép
hatályba. Amennyiben a szerződő Felek különböző időpontban írják a|á, úgy a későbbi
aláítás dátuma a GeneráI Kivitelezési Szerződés hatályba lépésének időpontja.

21.Il.A Generál Kivitelezési Szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a Felek
elsődlegesen tárgyalások útján kö,telesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás
kérdések rendezésére Felek kikötik a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett működő
Válasáott Bíróság kizárólagos jogkörét. Ezen Yálasztott Bíróság a saját eljárási
szabály zata szerint j ár el.

27.1z Jelen Generál Kivitelezési Szerződés 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből
Generál Kivitelezőt 3 (három) Megrendelőt 5 (öt) eredeti példány illet meg.

27.I3 Szerződő Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kozpéruekfelhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével
összeftiggő' egyes törvények módosításáról szóló, 2003. évi XXIV. törvény és az
á||anthéztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15lB.$ rendelkezéseinek
megfelelő kozzététe|i kötelezettség alapján, a szerződés típusát, tárgyát, idől'artamát, a
szerződést kötő Felek nevét és a szerzódés értékét a Megrendelő a honlapján
nyilvánosságra hozza a Generál Kivitelezési Szerződés kÓzzétételével egyidejűleg.
Generál KÍvitelező tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel kötött szerződések esetén
a közpénzek felhasználásával érintett szerződő Félként a 2003. évi XXN. ttirvény
rendelkezései a közzététel és adatvédelem tekintetében kötelezőek, annak betartása
érdekében közreműködés i kötele zettsége áll fenn.

27.I4 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Generál Kivitelezési Szerződésben foglalt ügylet a
fordított adőzás hatálya alá tartozik.
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Jelen Generál Kivitelezési Szerződésre és az ebben nem rendezett kérdésekre a Polgári

Törvénykönyvben és a Kbt'-berr foglaltak az írályadőak. A Generál Kivitelezési Szerződést

szerzódő Felek elolvasás és ér1elmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezot

cégszerűen írták aIá, alulírott helyen és időberr.

Budapest, 2010. január hó !ínup Budapest, 2010. január hó /.ilp

Gn^L*5
Budapesf F'őváros ,,

XIII. kerületi Önkormán1'|n1
Iliszókeny Dezső alpolgármester'-"

Megrendelff :'1:'':' 'r '::r ':'

Építőipari és Kereskedelmi Zrt.
Szőts Gábo r v ezérigazgató helyettes

Generál Kivitelező
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Mellékletek:
1. sz. Megvalósítási garancia* *

2. sz. Jótállási garancia* * x

3. sz- Terv- és iratdokutlrentációk jegyzéke (Felhívási dokurnentáció szerint.
esetleges altertlatír' aj ánlat) 8

4. sz' Az Ajánlat és nrűszaki leírásax
5. sz. Megvalósítási ütemterr,*

5.l. sz. orgarrizációs terv*
5.2. sz. N4űszaki ütenrterv*
5.3 . sz. Létszám ütemterv*

6. sz. Szán'iázási és pénzügyi ütemterv*
J. sz. Árképzés leírása*
8. sz. Árazottköltségvetés*
9. sz. Felelősségbiztosítási kötvények (Vagyon- és felelősség-biztosítás)>**',{<
10 sz. GeneráI Kivitelező 30 napnál nem régebbi cégkivonaia (eredetben, vagy kj.

által hitelesített másolati példányban),
|7 sz. GeneráI Kivitelező képviselőjének aláírási címpéldánya (eredetberr, vagy

közjegyző által hitelesített másolati példányban)

* Ajánlattevő csatolja a Generál Kivitelezési Szerződéshez
** A nyertes Ajánlattevő csatolja a Generál Kivitelezési Szerződés megkötésekor*x*Generál Kivitelező az eredményes és teljes körű birtokbaadás után-a végszánlával együtt
adj a be feltétele nregvalósítási garancia felszabadításának.
****Szerződés aláírását követő l5 naporr belül

Budapest, 2}I}.január ho t5.nap Budapest' z)Il.január hó /5;p

Budapest\'őváros ll 'l
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Megrcndelő ' ''l'i l':': "
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